



## Smlouva o Dílo č. 20006040

### DODAVATEL:

Firma: **PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.**  
Průmyslová 162, 674 86 Třebíč  
zapsána v OR, vedený KS Brno, oddíl C, vl. 55493

Zastoupena statutárně: Ing. Karlem Pléhou MBA – jednatelem společnosti

IČ: 27736814  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
Číslo účtu: 522 876 018/2700  
IBAN: CZ7827000000000522876018

Oprávněný jednat ve věcech smluvních: Ing. Karel Pléha, MBA  
Oprávněný jednat ve věcech realizačních: Pavel Chalupa

### OBJEDNATEL:

Firma: **Služby města Moravský Krumlov, p.o.**  
Zámecká 17  
67201 Moravský Krumlov  
Zapsána v OR, vedený KS Brno, oddíl Pr, vl. 291

Zastoupena statutárně: Jiřím Čemerkou – ředitel organizace

IČ: 00839043  
DIČ: CZ00839043

Bankovní spojení: K.B. Moravský Krumlov  
Číslo účtu: 14730741 / 0100

Touto smlouvou se dodavatel zavazuje dodat objednateli dílo, specifikované v čl. II. Předmět díla a převést na něho vlastnické právo k tomuto dílu a objednatel se zavazuje zaplatit smluvní cenu dle níže uvedených podmínek.



PBS POWER EQUIPMENT

## Článek II.

### Doba a místo plnění

- 2.1 Termín dodání přístroje dle čl. II.  
Hromadná dodávka do 11 měsíců od uzavření smlouvy SOD, montáž a uvedení do provozu do 30-ti dnů od expozice SOD.

### Dodání podmínek, místo plnění

- 4.1 Doba plnění dle čl. II. dle...

## Článek I. Podklady pro uzavření smlouvy

- 1.1 Nabídka ev.č. 20006027 ze dne 10.1. 2019 tvoří jako nedílná součást přílohu č.1 této smlouvy.

## Článek II.

### Předmět díla

- 2.1 **Přestavba 2ks hořáků APH-M 25 PZ (osázeny na kotlích HVP 1200 ) na ULTRA LOW NOx verzi :**

- přestavba 2ks hořáků APH-M 25 PZ pro snížení emisí NOX (ULTRA LOW NOx verze hořáku).

Cena zahrnuje :

- kompletní nízkoemisní vestavbu hořáku, včetně nutných komponent pro zakomponování vestavby do starého typu hořáku.
- demontážní, montážní práce a uvedení hořáku do provozu ( přestavba bude provedena na místě u zákazníka cena platí v rámci ČR).
- certifikát pravosti vestavby (patentové číslo)

Garantované emise hořáků (požadované v rámci nové legislativy):

ULTRA - LOW NOx provedení monoblokových hořáků

emise CO  $\leq 50 \text{ mg.m}^{-3}$ , 3% O<sub>2</sub>, NOx =  $< 100 \text{ mg.m}^{-3}$ , 3% O<sub>2</sub>

Emisní limity budou prokazovány měřením v celém regulačním rozsahu postupem dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb



PBS POWER EQUIPMENT

### Článek III. Doba a místo plnění

#### 3.1 Termín dodání předmětu díla dle čl. II.

Hmotná dodávka do 11 týdnů od oboustranně podepsané SOD, montáž a uvedení do provozu do 30-ti dnů od expedice zboží.

#### Dodací podmínky, místo plnění

Dle INCOTERMS 2010, DAP Moravský Krumlov

### Článek IV. Cena a platební podmínky

#### 4.1 Cena předmětu díla dle čl. II. činí:

přestavba 2 ks hořáků **APH-M 25 PZ** .....200 200,-Kč bez DPH

---

**Celkem**

**200 200,-Kč bez DPH**

#### 4.2 Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:

Zálohová faktura ve výši 100 100,- Kč plus DPH bude vystavená v den podpisu této smlouvy a bude uhrazena do 14 dní od tohoto data.

Konečná faktura ve výši 100 100,- Kč plus DPH bude uhrazena před expedicí zboží.

Z konečné faktury budou odečteny zaplacené zálohy.

#### 4.3 Faktura (daňový doklad) bude mít minimálně tyto náležitosti, požadované zákonem o DPH

a) označení faktury a její číslo, firmu a sídlo dodavatele vč. údaje IČ, DIČ a údaje o zápisu v obchodním rejstříku,

b) předmět plnění

c) den vystavení, odeslání a lhůtu splatnosti faktury, jakož i den uskutečnění zdanitelného plnění

e) označení banky a číslo účtu dodavatele

d) firmu a sídlo objednatele vč. údaje IČ, DIČ a údaje o zápisu v obchodním rejstříku,



PBS POWER EQUIPMENT

## **Článek V. Smluvní pokuty**

- 5.1 V případě prodlení Objednatele se zaplacením dle čl. 4.2 smluvní ceny je Zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení. V případě nezaplacení zálohové faktury je Zhotovitel o dobu prodlení oprávněn posunout termín dodání díla. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění o více jak 14 dní je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 5.2 V případě, že Zhotovitel nedodá předmět díla ve sjednaném termínu bude Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,02% ceny předmětu plnění za každý den prodlení, maximálně do výše 10% dohodnuté kupní ceny.
- 5.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

## **Článek VI.**

### **Záruky, přechod nebezpečí škody na díle**

- 6.1 Záruční doba 24 měsíců od uvedení do provozu, ne déle však 26 měsíců od data odeslání ze závodu PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.(datum na odesílacím listě).  
Po dodání zařízení na místo plnění je Objednatel povinen zabezpečit bezpečné skladování do zahájení montážních prací.  
Při každé reklamaci hořáku musí být předložen protokol o uvedení hořáku do provozu, v případě, že protokol nebude předložen, reklamace nebude uznána.
- 6.2 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatel okamžikem provedení montáže předmětu díla.

## **Článek VII.**

### **Výhrada vlastnického práva**

- 7.1 Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla po úplném zaplacení předmětu plnění.
- 7.2 Do úplného zaplacení předmětu plnění se zakazuje objednateli s předmětem smlouvy jakkoli disponovat, zejména pak dále tento předmět převádět třetím osobám, ledaže k tomu od prodávajícího obdrží předem písemný souhlas. Podkladem k udělení souhlasu je stanovisko případného nabyvatele, že byl seznámen se skutečností, že dosud objednatel není vlastníkem předmětu plnění z důvodů neuhrazení předmětu plnění. Na udělení souhlasu s dalším převodem není právní nárok.
- 7.3 Do doby úplného zaplacení díla a přechodu vlastnictví na objednatel není předmět díla součástí nemovitosti, zapsané do veřejného seznamu a objednatel dává souhlas se zápisem výhrady, že předmět díla není jeho vlastnictvím do tohoto seznamu.



PBS POWER EQUIPMENT

### Článek VIII. Podstatné porušení smlouvy

- 8.1 Za podstatné porušení smlouvy se považuje neprovedení platby dle článku 4.2. této smlouvy o dílo se všemi důsledky dle §2002 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 8.2 Za podstatné porušení smlouvy se též považuje nedodání předmětu plnění v termínu dle čl. 3.1. této smlouvy.

### Článek IX. Ostatní ujednání.

- 9.1 V případě, že dodavatel poskytne některé služby nad rámec určený v této smlouvě, budou tyto uhrazeny dle skutečných a doložených nákladů předem oboustranně písemně odsouhlasených. Jakékoliv změny smluvního vztahu, založeného touto smlouvou lze měnit jen formou písemných dodatků.
- 9.2 Ostatní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 9.3 Jakákoliv předšmluvní ujednání, pokud nejsou obsažena v této smlouvě, smluvní strany nezavazují. V zájmu zachování právní jistoty obou smluvních stran si účastníci vylučují aplikaci § 1765 a 1766 občanského zákoníku.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou kopiích, z nichž každá má platnost originálu a obě smluvní strany obdrží vždy jedno vyhotovení.
- 9.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Třebíči dne : 28.1. 2019

V Moravském Krumlově dne: 21.1.2019

za dodavatele:

Ing. Karel Pléha, MBA  
Jednatel společnosti

za objednatele:

SLUŽBY  
MORAVSKÝ  
příspěvkový  
Základní  
672 01 Moravský Krumlov

Jíří Čemerka  
Ředitel organizace

