

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017,19,12

Stavba: Modernizace učeben_VOŠ a SZeŠ Benešov

JKSO:
Místo: Benešov

CC-CZ:
Datum: 31.8.2018

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
BDS Benešov s.r.o.

IČ: 27238717
DIČ: CZ27238717

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 066 263,01
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	1 066 263,01

DPH základní	21,00%	ze	1 066 263,01	223 915,23
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 290 178,24
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017,19,12

Stavba: Modernizace učeben_VOŠ a SZeŠ Benešov

Místo: Benešov

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: BDS Benešov s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 066 263,01	1 290 178,24
1	Modernizace jazykových učeben	306 034,40	370 301,62
2	Modernizace mechanizační dílny a učebny	382 087,24	462 325,56
3	Modernizace učebny výpočetní techniky	249 627,97	302 049,84
4	Kmenové vedení elektroinstalace + úprava rozvaděče	128 513,40	155 501,21
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 066 263,01	1 290 178,24