

## STRUKTURA ROZPOČTU PROJEKTU

Rozpočet zakázky "Dokončení hydrogeologického mapování Etiopie"	Náklady zakázky 2019			Celkové náklady zakázky (v CZK)
	Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	
<b>1. Osobní náklady</b> (mzdivé náklady včetně zákonných odvodů na zdravotní a sociální pojištění nebo náklady na experty; každá osoba vlastní řádek, management a experti v souladu s PD v nabídce uchazeče)				
<b>1.1 Management</b>				
1.1 Management	den	42,00	6 200,00	260 400,00
1.1.1 Koordinátor XXXXXXXXXXXX	den	19,00	6 200,00	117 800,00
1.1.2 Zástupce koordinátora XXXXXXXXXXXX				
<b>1.2 Experti / konzultanti (imeno vité)</b>	den	105,00	6 200,00	651 000,00
1.2.1 Expert 1 XXXXXXXXXXXX maper	den	21,00	6 200,00	130 200,00
1.2.2 Expert 2 hydrogeolog XXXXXXXXXXXX	den	48,00	6 200,00	297 600,00
1.2.3 Expert 3 GIS XXXXXXXXXXXX	den	42,00	6 200,00	260 400,00
1.2.4 Expert 4 XXXXXXXXXXXX	den	46,00	3 700,00	170 200,00
1.3 Pomocný personál (XXXXXXXXXXXX)	den	20,00	3 700,00	74 000,00
<b>Osobní náklady - mezisoučet</b>				<b>1 961 600,00</b>
<b>2. Cestovní náklady</b>				
2.1 Mezinárodní cestovné	letenka/ jízdenka	8,00	20 000,00	160 000,00
2.2 Místní doprava	den			0,00
2.3 Náklady na provoz vozidla				0,00
2.4 Ubytování	noc	31,00	1 200,00	37 200,00
2.5 Víza	ks	6,00	1 500,00	9 000,00
2.6 Zdravotní příprava (očkování, léky, bezpečnostní školení)	soubor			0,00
2.7 Cestovní pojištění	den			0,00
2.8 Diety (dle platných právních předpisů)	den	209,00	1 800,00	376 200,00
<b>Cestovní náklady - mezisoučet</b>				<b>582 400,00</b>
<b>3. Vybavení a dodávky zboží</b> (pouze plně pro účely projektu, vše nutno specifikovat)				
				0,00
3.1.1 Mapové a satelitní podklady				0,00
3.2 Dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, stavby, movité věci (doba použitelnosti > 1 rok), apod.)				
3.2.1 Geologické kladivo	ks			0,00
3.2.2 pH metr s měřením teploty	ks			0,00
3.2.3 Konduktoměr	ks			0,00
3.2.4 Oxymetr	ks			0,00
3.2.5 Sonda pro měření koncentrace fluoru	ks			0,00
3.2.6 GPS	ks			0,00
3.2.7 Hydrometrické křídlo + software + olej	soubor			0,00
3.3 Odpisy				0,00
3.4 Zásoby, materiál (nutno specifikovat)				0,00
3.5 Energie				0,00
3.6 Ostatní vybavení (nutno specifikovat)				0,00
<b>Vybavení a dodávky zboží - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>4. Přímé náklady v místě realizace</b> (pouze plně sloužící pro účely projektu - nutno prokázat)				
4.1 Pronájem nemovitostí	měsíc			0,00
4.2 Služby související s pronájemem nemovitostí (telefonní, internet, voda, elektrika, diurné sazby)	měsíc			0,00
4.3 Drobný materiál (př. kancelářské potřeby)				0,00
4.5 Ostatní přímé náklady v místě realizace (nutno specifikovat)	měsíc			0,00
<b>Přímé náklady v místě realizace - mezisoučet</b>				<b>0,00</b>
<b>5. Subdodávky</b> (služby plně zajištěné externí dodávkou)				
5.1 Průzkumné, stavební, montážní, servisní, zabezpečovací a další technické práce				0,00
5.2 Expertní služby (převzetí mapových podkladů, právní poradenství, AquaCon plc)	soubor	1	586 500,00	586 500,00
5.3 Doprava materiálu a zboží (včetně cla a pojištění)		1	30 000,00	30 000,00
5.4 Půjčovné za osobní automobily	den	30	2 070,00	62 100,00
5.5 Nájemné za najaté movité věci (stroje, přístroje, zařízení apod.) (nutno specifikovat)				0,00
5.6 Překlady	NS			0,00
5.7 Tlumočení	den			0,00
5.8 Kopírování, tisk				0,00
5.9 Náklady na konference, semináře, školení (nutno specifikovat)				0,00
5.10 Finanční služby (bankovní poplatky, apod.)				0,00
5.11 Ostatní (nutno specifikovat) Nájem SW Envi	soubor	1	70 500,00	70 500,00
<b>Subdodávky - mezisoučet</b>				<b>749 100,00</b>
<b>6. Přímá podpora cílovým skupinám</b>				
6.1 Diety a ubytování pro zástupce GSE v rámci terénní revize	den	135	471,90	63 706,50
6.2 Diety a ubytování pro zástupce GSE v rámci školení mimo areál GSE	den			0,00
6.3 Diety a ubytování pro školitele GSE v rámci školení regionů	den	40	471,90	18 876,00
6.4 Cestovné pro školitele GSE v rámci školení regionů	soubor	5	3 697,76	18 488,80
6.5 Diety, ubytování a cestovné pro účastníky školení regionů	den	225	719,95	161 988,75
6.6. Stravné mezinárodní	den			0,00
6.7 Úhrada poplatků (stipendia, školení, registrační poplatky)				0,00
6.8 Ostatní přímá podpora (nutno specifikovat)				0,00
<b>Přímá podpora cílovým skupinám - mezisoučet</b>				<b>263 060,05</b>
<b>7. Ostatní uznatelné přímé náklady projektu</b>				
7.1 Terénní revize mapového listu/souboru listů	soubor	9	51 521,50	463 693,50
7.2 Kompilace hydrogeologické a hydrochemické mapy	soubor			0,00
7.3 Kompilace vysvětlivek	soubor			0,00
7.4 Tisk vysvětlivek	soubor	9	18 150,00	163 350,00
7.5 Vyhotovení CD	soubor			0,00
7.6 Převod všech hydrogeologických výstupů do formátu vhodného pro prezentaci na internetu	soubor			0,00
7.7. Publikace hydrogeologických poměrů Etiopie na webových stránkách GSE	soubor			0,00
7.8 Závěrečný workshop	soubor	1	60 000,00	60 000,00
7.9 Školení metod geofyzikálního průzkumu	soubor			0,00
7.10 Školení metod stanovení průtoku	soubor			0,00
7.11 Školení ve zpracování map	soubor	1	150 000,00	150 000,00
7.12 Školení školitelů	soubor			0,00
7.13 Školení zástupců regionů	soubor	5	120 129,29	600 646,45
7.14 Ostatní	soubor			0,00
<b>Ostatní - mezisoučet</b>				<b>1 437 689,95</b>
<b>8. Přímé náklady zakázky / projektu celkem (1-7)</b>				
				<b>4 993 850,00</b>