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SMLOUVA O DÍLO č. 1/2019/RR/Geb 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi 

 

 

1. Objednatelem   Město Bílovec  
     Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec  

Zastoupeným ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Mikolašovou, starostkou města Bílovec 
     Zbyňkem Bajnarem, místostarostou města Bílovec 

Zastoupeným ve věcech technických:   

Bankovní spojení:    
Číslo účtu:     

IČ:     00297755 
DIČ:     CZ00297755 

Telefon:     

e-mail:       
(dále jen objednatel) 

 
2. Zhotovitelem:   Michal Zbořil 

      
Zastoupeným ve věcech smluvních: Michalem Zbořilem 

Zastoupeným ve věcech technických: Michalem Zbořilem 

Bankovní spojení:    
Číslo účtu     

IČ:     88615723 
DIČ:     CZ8609086057 

Telefon:     

e-mail:      
 (dále jen zhotovitel) 

 
- společně označováni jako „smluvní strany“ 

I. Předmět smlouvy 

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 

specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je provedení akce s názvem „Informativní měřiče rychlosti v Bravinném, 

Lubojatech, Výškovicích a Staré Vsi“. 

3. Předmět smlouvy o dílo bude proveden v rozsahu podle PD Informativní měřiče rychlosti – projekt, 

zpracovatel GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Žerotínová 1133/32, Žižkov, 130 00 Praha 3. 

Zhotovitel prohlašuje, že se s výše uvedenými dokumenty vymezujícími dílo v plném rozsahu seznámil, 

a že jsou mu známy technické, kvantitativní, kvalitativní i jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.  

4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele písemně upozornit bez zbytečného odkladu na 

případně zjištěné chyby, vady a nedostatky v technické části předané dokumentace a na zjištěné chyby 
a nedostatky, které nejsou v rozpočtu (příloha č.1) zahrnuty. 
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5. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po 
předchozí písemné dohodě se zhotovitelem. Každá taková změna může být uskutečněna výhradně za 

splnění podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Místem plnění předmětu smlouvy: Bílovec, místní části, viz projektová dokumentace 

7. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti: 
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě v souladu 

s potřebami objednatele, zhotovitele a v souladu s dokumentací předanou objednatelem, 
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla,  

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  
- ostraha stavby a staveniště,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 
-  provádění denního úklidu staveniště, 

- odstranění všech obalů nebo materiálů po ukončení prací, 

- veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí,  
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, 
- provedení přejímky stavby, 
- součinnost při přípravě podkladů veškerých nezbytných dokumentů, revizí, apod., 

- detaily týkající se atypických výrobků a prací budou při výrobě konzultovány s autory projektových 

dokumentací, 

- zajištění všech nezbytných atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 

předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 

jejich ošetřování, pojištění atd., 
- předání technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů, předepsaných 

ochranných a bezpečnostních pomůcek a záručních listů v českém jazyce 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení 

o shodě, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních, 
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, 

propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno osetí travním semenem a první pokosení 

travnatých ploch,  
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a revizí veškerých elektrických zařízení 

s případným odstraněním uvedených závad, 
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu a ze stavebního povolení nebo jiných 

dokladů, 

- součástí provedení stavby bude zpracování potřebných dokumentací skutečného provedení v listinné 
podobě (ve třech paré a dvou na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls, a .pdf). 

V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál. 

Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které jsou nezbytné pro 

realizaci a dokončení stavebních prací. 

8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními 
státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy 

o dílo a s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace. 

9. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí 

včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je 

pro řádné dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí být 

v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 
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prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným 

způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

10.  Veškeré změny závazku ze smlouvy, musí být předem písemně odsouhlaseny osobou pověřenou 
jednáním ve věcech technických za objednatele. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení ceny 

díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku k této smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

11.  Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v zadávací 
dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých 

odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné. 

12. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání díla. 

13. Předmět projektu je financován z dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Vzhledem ke 

skutečnosti, že předmět díla je financován z dotace, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit.  Pokud objednatel písemně nevyzve 

zhotovitele k zahájení prací na předmětu díla specifikovaném v čl. I. této smlouvy do 30. 6. 2019, celá 

tato smlouva se od počátku ruší, předmět díla nebude realizován a žádná ze smluvních stran nebude mít 
nárok na jakékoli plnění či náhradu škody vzniklé z důvodu nerealizace díla. 

 

II. Cena 

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a to ve výši:  
 

Cena bez DPH:   256 770,00 Kč 

DPH:        53 921,70 Kč 
Cena včetně DPH:   310 691,70 Kč 

(cena slovy vč. DPH : třistadesettisícšestsetdevadesátjedna, sedmdesát haléřů  korun českých) 
 

 

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud 
dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat 

DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. 
V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení 

zhotovitele o takové změně. 

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena 
v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle soupisu prací, 

zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, 
které jsou nutné k jejich odborně technickému provedení. 

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako např. 
zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení odpadu, dočasné dopravní značení, 

uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, skladování, vytvoření 

prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, ekologická likvidace odpadů a jiné práce a 
další dodávky nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací. Vyskytne-li se při provádění díla nutnost jakékoli změny, doplnění či rozšíření předmětu díla na 

základě dodatečného požadavku objednatele nebo vyplývající z podmínek při provádění díla, které 
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření a ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu jako součást cenového 
návrhu zhotovitele. Pokud tato položka není v položkovém rozpočtu obsažena, pak zhotovitel použije 
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jednotkové ceny dle ceníku použitého v nabídce a v cenové úrovni platné v době provádění díla. Soupis 
předloží zhotovitel formou cenového návrhu předem k odsouhlasení objednateli. Pokud objednatel 

cenový návrh na zvýšení písemně neodsouhlasí, nemá zhotovitel na zvýšení ceny nárok.  

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv dodatečné stavební práce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. Každá změna smlouvy mající vliv na cenu musí 

být podložena odsouhlaseným cenovým návrhem zhotovitele a změnou stanovení výdajů na financování 
akce. Objednatel uhradí jen ty dodatečné stavební práce, které odsouhlasí a které jsou objektivní a 

nutné pro realizaci díla a tedy slouží k naplnění cílů a parametrů projektu. Objednatel připouští možnost 
zápočtu případných dodatečných stavebních prací s pracemi, které nebudou realizovány. 

 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto lhůtách: 

 

Zahájení prací zhotovitelem:   Po písemné výzvě objednatele  
Předání a převzetí staveniště: 

Do 10 dnů od obdržení písemné výzvy  
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad 

a nedodělků bránících užívání díla: 
 

Do 60 dnů od obdržení písemné výzvy 

 
 

2. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení staveniště, uvedení 

dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání požadovaných dokladů dle této smlouvy a 
podepsání zápisu o předání a převzetí díla. Objednatel si vyhrazuje, že termín plnění může být 

prodloužen v případě, že zhotovitel nebude moci prokazatelně provádět předmět plnění z důvodu 

technologické přestávky a to o dobu, po kterou technologická přestávka trvala. 

3. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil překážky v práci 

zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě vzniku těchto překážek je 
zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín 

prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. 

 

IV.  Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Práce budou fakturovány měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací. Po předání a převzetí 

díla je zhotovitel oprávněn provést konečnou fakturaci předmětu této smlouvy. Konečná faktura může 

být vystavena až po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit frekvenci fakturací v případech, kdy to bude v zájmu objednatele 

s ohledem na způsob financování projektu. 

4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 

28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti 

stanovené § 435  občanského zákoníku (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými 

právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
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d) lhůta splatnosti faktury, 

e) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu - obojí podepsané zhotovitelem a 

odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka v originále, 

f) v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i souborem (položky kpl., 

soubor, sada), bude další přílohou podrobný rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného 

plnění.  

g) značení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

i) název projektu „Informativní měřiče rychlosti v Bravinném, Lubojatech, Výškovicích a 

Staré Vsi“, 

j) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující 

prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s vadami a nedodělky 

nebránícími řádnému užívání díla, bude přílohou konečné faktury také zápis o odstranění těchto vad 

a nedodělků podle této smlouvy, podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

5. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Zhotovitel je povinen 

k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a písemný 
soupis provedených prací a dodávek. 

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 
c) bude-li DPH vyúčtováno v nesprávné výši. 

7. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. 

 

V. Dodací a kvalitativní podmínky 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) ve znění pozdějších 
předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a dalších 

platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své 

náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností 
zhotovitele. 

Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující vlastnosti 
podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a dalších ustanovení stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a 
výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské zdraví. 

Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků 

a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady. 
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3. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, právními předpisy, s 
rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 

ustanoveními této smlouvy o dílo, položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy a 

s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace. 

4.  Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně. 

5. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být konzultovány 
s projektantem a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. 

 

VI. Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí 

staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné 

škody při jeho provozování. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté nároků třetích 
osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, který se 

po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu umožňujícím zahájení 
prací na díle, vytýčení hranice staveniště, určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude 

partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si 
zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich 

náklady jsou součástí smluvní ceny. 

4. Nejpozději při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli v tištěné podobě: 

- vyjádření dotčených orgánů a institucí. 

5. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí 

osobě na staveniště bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele. 

6. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, 

odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem. 

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a 

o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná prostranství, která zhotovitel používá pro 

příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající pozemky. 

 

VII. Montážní deník 

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést montážní deník, a to ode dne převzetí staveniště.  

2. Objednatel bude od zahájení činnosti na pracovišti dle objednávky vést montážní deník, kde bude 
každodenně zapisovat přehled skutečností důležitých pro plnění objednávky, zejména údaje o postupu 

prací a jejich kvalitě, důvody odchylek prací ve srovnání s dokumentací apod. Montážní deník musí být 
neustále k dispozici a přístupný zástupcům obou smluvních stran po celou pracovní dobu na pracovišti. 

Montážní deník bude Objednatelem a Zhotovitelem veden až do odstranění poslední vady a nedodělku. 

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s číslovanými listy a se dvěma (2) oddělitelnými průpisy. 
Oddělitelné průpisy jsou číslovány stejně jako první strana. Dokumenty, které budou skladovány přímo 

na pracovišti v jednom (1) vyhotovení, originále nebo kopii budou uvedeny v montážním deníku. U 
každého dokumentu bude uvedeno, zda originál je uložen u Zhotovitele nebo u Objednatele a místo jeho 

uložení. 
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3. Denní záznamy pořizuje Zhotovitel čitelně a jsou podepisovány a předkládány Objednateli zásadně týž 
den, kdy byly provedeny práce nebo plnění, které má být uvedeno v deníku. Zápisy se pořizují až 

následující den pouze výjimečně. V denních záznamech nesmí být ponecháno žádné volné místo. 

4. Zhotovitel je povinen předložit denní záznam Objednateli nejpozději následující pracovní den. Pokud 
Objednatel nesouhlasí s obsahem záznamu, uvede tuto skutečnost s udáním důvodů do montážního 

deníku, a to do tří (3) pracovních dnů. 
5. Smlouva ani jednotlivé objednávky nemohou být měněny nebo upravovány zápisem do montážního 

deníku, zápis však může sloužit jako podklad pro vyhotovení příslušného dodatku k objednávce. 
6. Montážní deník je uchováván Zhotovitelem po dobu 5 let od vydání Protokolu o předání a převzetí díla. 

 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o 

předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením dotčených ploch a pozemků do 

původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.  

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle článku III. této smlouvy a 

objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i s ojedinělými drobnými závadami 
a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělky nebránící 

bezpečnému užívání díla odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Smluvní strany se mohou 

dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 3 dny předem, kdy bude předmět díla nebo 
jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny 

dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a 

převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla dle této smlouvy, tj. provedení všech stavebních a jiných 

prací předpokládaných nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a dodatků, 
včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání dokladů o předepsaných 

zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.  

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedení 
ve třech vyhotoveních v listinné podobě a dvou vyhotoveních na elektronickém nosiči ve formátu .doc, 

.xls, a .pdf, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu a výrobků a dále pak ostatní 

doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá. 

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených 

prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a 
nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po 

podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v 
něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za 

vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 

oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, 

opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany 
dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho 

dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným 

podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla 

ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 
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IX. Záruka za jakost,  odpovědnost za vady  

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje 

se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou 

dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN 
platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů 

materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace.  

2. Zhotovitel poskytuje na předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 36 měsíců od data předání 

objednateli. 

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných 

objednatelem při předání a převzetí díla, a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel 

pro údržbu. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude 
odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady.  Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude 

trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž 

nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel 

neodpovídá. 

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 

7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 
písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky za 

jakost. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hodin od 
jejich oznámení u vad bránících provozu díla či ohrožujících jeho bezpečnost, do 7 dnů od jejich oznámení 

u vad ostatních. 

9. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončení oprav oznámených 

vad do 30 dnů od jejich oznámení. Pokud nedojde k dohodě v uvedeném termínu, je objednatel 

oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.  

 

X. Sankce 

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo 

účtovat straně povinné smluvní pokuty uvedené níže. 

2. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu: 
 

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 3 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla 
b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 1 000,-- Kč za každý i 

započatý den prodlení, 
c) za neodstranění vad v termínech vzájemně dohodnutých 1 000,-- Kč za každou vadu a den, 

d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 1 000,-- Kč za každý započatý den prodlení. 

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších 
předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý jednotlivý případ,  

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 8 této smlouvy, bude ze 
strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 
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3. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,03 % za každý den prodlení 

z dlužné částky s opožděným placením faktur. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od jejího vyúčtování oprávněnou stranou. Uhrazením smluvní 

pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností 
zajištěných smluvní pokutou. Výši smluvní pokuty považují strany za přiměřenou. 

 

XI. Poddodavatelé 

1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu: 
a) Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový 

poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem kvalifikaci v 
rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

b) Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě 
však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

c) Povinností zhotovitele je vést a průběžně aktualizovat seznam poddodavatelů podílejících se na 

provádění díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání předkládat 
Objednateli v průběhu provádění díla. 

 

XII. Bezpečnost práce a požární ochrana 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na pracovišti 

objednatele. 

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním pracoviště 
zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v 

souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na 

svém pracovišti zhotovitel v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.   

3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou nad 
bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu ustanovení § 103, odst. 1, písm. 

g) zákona č. 262/2006 Sb. 

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle profesí, 

činností a rizik na pracovištích objednatele. 

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob 

ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na 

pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob. 

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na pracovištích 
objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a 

objektů. 

8. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této odpovědnosti nemůže zbavit. 

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele. 

10.  Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným zápisem 

převezme. 
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11.  Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji 
v plné výši uhradit. 

 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to bez 

zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným způsobem 

porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby nedojde k nápravě situace. 

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností: 

a) zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací, se 

zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen 
písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a poskytnout mu 

nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána 
náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i 

v průběhu provádění díla. 

b) prodlení zhotovitele s předáním díla přesáhlo 1 měsíc. 

4. Vzhledem ke skutečnosti, že předmět díla je částečně financován ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury a z rozpočtu Moravskoslezského kraje, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
v případě, že se mu nepodaří tyto finanční prostředky zajistit. V takovém případě nelze uplatnit žádný 

nárok zhotovitele na náhradu škody nebo ušlého zisku ani nelze uplatnit smluvní sankce nebo pokuty 
vůči objednateli. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní 

pokuty. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 

 

XIV. Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši jednorázového pojistného plnění minimálně: 180tis. Kč. 

 
2. Doklad o existenci pojištění je povinen předložit objednateli nejpozději při podpisu smlouvy. Nepředložení 

dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti dodavatele a bude důvodem k 

nepodepsání smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich 

dodávky. 

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 

poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XV. INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR 

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje zaměstnanců 

a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“). 
2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. 

Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, 
kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo 

EU a EHP. 
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3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní stranou 
zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních 

povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od 

jejího ukončení, pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu 
osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 

námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní 
strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou 

formou. 
4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze      smlouvy, 

případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy 

nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k 
automatizovanému rozhodování, ani k profilování. 

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se vzájemně 
povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům údajů samotným.    

 

XVI. Závěrečná ujednání 

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, výslovně řešeny, 

platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni uzavření této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou formou. 

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu 
neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo 

právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v 

takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení 

nového a platného, které musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran. 

4. Zhotovitel si je vědom, že je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, 
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 

10 let od termínu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, minimálně však do roku 2029. Po tuto dobu 

je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů 

souvisejících s plněním této smlouvy.  

5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 

předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

6. Zhotovitel bude respektovat právo Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) na 
zajišťování veškerých dokladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 

nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky z rozpočtu SFDI. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je 

vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv. 

9. Smluvní stany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 

oficiálních webových stránkách města Bílovec a to včetně všech případných příloh a dodatků, po 

znečitelnění osobních údajů umožňujících jednoznačnou identifikaci smluvních stran. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a 
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dodatků, výší skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů 
na profilu objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení 

metadat provede Objednatel. 

11. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č.1 - Položkový rozpočet zpracovaný dle oceněného soupisu prací zadávací dokumentace. 

12. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním a že tato smlouva byla sepsána dle 

jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

13.  Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby oprávněné 

jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy. 

 

 

V Bílovci dne: 6.2.2019    V Bílovci  dne: 5.2.2019   

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 
 

 

…………………………………………    ………………………………………… 
   Mgr. Renata Mikolašová     Michal Zbořil 

    starostka města Bílovec     
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