
Kanalizace a ČOV Lubojaty
TES

Smlouva o dílo
zak. 6.: 3278/TES-2018

K O N EK O ' Č. zhotovitele: 3278/TES-2018 
Č. objednatele: MBC/2956/19/ŽP/Vav

Smlouva o dílo
uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „NOZ") a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v 
souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem: 

Zastoupený:

Město Bílovec

Slezské náměstí č. 1, 743 01 Bílovec

Ing. Darja Vavříková, vedoucí odboru životního prostředí a 
územního plánování

Zástupce pro jednání ve věcech

a) smluvních: Ing. Darja Vavříková

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Ing. Darja Vavříková 

00297755 

CZ00297755 

Česká spořitelna

.....​......................​...... ​...........​........

1.2 Zhotovitel:

se sídlem:

Statutární zástupce:

KONEKO, spol. s r.o.

Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 

Ing. Oldřich Kazda, jednatel společnosti

Zástupce pro jednání ve věcech 

a) smluvních: Ing. Oldřich Kazda

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov

00577758

CZ00577758

Komerční banka a.s., pobočka Ostrava 

​.....................​........

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka č. 166
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2. Předmět plnění
Předmětem nabídky je vypracování technicko -  ekonomické studie na akci „Kanalizace a ČOV 
Lubojaty“
Součástí předmětu plnění je zajištění průzkumných a projektových prací v rozsahu nutném pro 
vypracování návrhu technického řešení čištění odpadních vod.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle 
svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné.

3. Průzkumné práce
Zjištění stávajícího stavu

4. Projektové práce
Výpočet množství vypouštěných odpadních vod z jednotlivých volných výpustí, variantní 
zpracování technické části odkanalizování a čištění odpadních vod z lokalit Lubojaty a Lhotka 
u Bílovce odborný odhad investičních nákladů na realizaci stavby pro jednotlivé varianty, 
odhad provozních nákladů na provoz zařízení na navržené řešení čištění odpadních vod, 
optimální návrh na řešení nakládání s odpadními vodami vznikající v objektech v majetku 
města v Lubojatech, což je zázemí hřiště (šatny), hasičská zbrojnice, osadní výbor, s ohledem 
na množství vypouštěných odpadních vod z jednotlivých objektů.
Odborné posouzení technického stavu kanalizace v Lubojatech a Lhotce u Bílovce, včetně 
odhadu nákladů na její rekonstrukci.

5. Termíny plnění
Práce zahájí zhotovitel následující den po dni uzavření této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli technickoekonomickou studii nejpozději v těchto 
termínech:

Průzkumné práce 3 měsíce od uzavření SOD;
Projektové práce 3 měsíce od uzavření SOD;

Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla a jeho odevzdáním objednateli. 
Odevzdáním se rozumí předání projektové dokumentace poště k přepravě v místě sídla 
zhotovitele případně jejím osobním předáním v sídle objednatele.
Dílo lze považovat za dokončené až po jeho písemném odsouhlasení objednatelem.
Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme a zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu.
Dodržení termínů plnění je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 
ujednaného v této smlouvě.

6. Cena díla
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je stanovená dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.

Pol. č. Specifikace prací Nabídková cena 
(v Kč)

1. Průzkumné práce 9.600,-
2 Projektové práce 78.400,-

3278/TES-2018 KONEKO, spol. s r.o Strana 2 (celkem 6)



Kanalizace a ČOV Lubojaty
TES

Smlouva o dílo
zak. č.: 3278/TES-2018

Celkem bez DPH: 88.800,-
DPH 21% 18.480,-
Cena celkem včetně DPH 106.480,-

K uvedené ceně bude účtována sazba DPH ve výši dle platných právních předpisů.
Smluvní cena je pevná a nejvýše přípustná za předpokladu dodržení výchozího rozsahu 
předmětu plnění.

7. Platební podmínky
Uskutečnění zdanitelného plnění nastává po dokončení a předání dohodnutého objemu prací 
a dodávek datem předání dílčích částí díla na základě předávacího protokolu potvrzeného 
oběma stranami, nebo předáním díla objednateli.
Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení.
Cena díla bude uhrazena na základě konečné faktury za celé dílo po předání objednateli:
Pro fakturaci je rozhodující skutečný termín předání díla stvrzený v předávacím dopise 
objednavatelem.

Faktura bude obsahovat tyto údaje:
označení povinné a oprávněné osoby - název, adresa, sídlo, IČ, DIČ; 
číslo faktury;
datum vystavení faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, datum splatnosti faktury;
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
popis fakturované části díla;
fakturovanou částku (bez DPH, sazbu DPH, s DPH).

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
Lhůta splatnosti faktury je do 30-ti dnů ode dne jejího doručení.

Smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti dodat dílo činí 0,05 % ze smluvní ceny 
předmětů plnění za každý započatý den prodlení.
Jestliže objednatel bude v prodlení s placením faktur, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny faktury za každý započatý den prodlení.

8. Záruční doba, zodpovědnost za vady
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům a normám vztahující se k provedení díla.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které má projektová dokumentace v době odevzdání 
objednateli.

Za vady vzniklé po odevzdání projektové dokumentace odpovídá jen tehdy, pokud byly 
způsobeny porušením jeho povinností.

Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
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Zhotovitel ručí za celý předmět plnění po dobu 60-ti měsíců od data převzetí díla. Každá 
závada projektové dokumentace způsobená vinou zhotovitele vzniklá během této doby bude 
opravena zhotovitelem zcela na jeho náklady.

Záruční doba začíná plynut ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady uplatní bezodkladně po jejím zjištění, a 
to písemnou formou.

Pro případ vady předmětu plnění dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a 
povinnost zhotovitele provést bezplatné odstranění vady do 10 dnů po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem.
Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad 
předmětu plnění ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do dne, kdy vady budou 
odstraněny.

Vadou plnění není, pokud příslušná instituce při projednání dokumentace odepře dát 
souhlasné stanovisko k ní (pokud důvodem není vadná dokumentace) a není v moci 
zhotovitele (při dodržení požadavků objednatele) toto rozhodnutí ovlivnit. Vadou plnění rovněž 
není nedodržení termínů v případech způsobených třetí stranou (např. nedodrží-li příslušná 
instituce či organizace termíny stanovené zákony či vyhláškami pro vydání vyjádření, 
stanoviska nebo správního rozhodnutí).

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu za nedodržení dokončení díla ve 
lhůtě 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním díla.

9. Spolupůsobení a podklady objednatele
Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, 
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a které nejsou 
předmětem plnění ze strany zhotovitele.
Toto spolupůsobení poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od vyžádání. 
Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže 
objednatel zabezpečit vlastními silami.

10. GDPR
Zhotovitel akceptuje dodržování Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 
(GDPR) s účinností od 25.5.2018.

Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 
zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy (dále 
také jako „Osobní údaje“).

Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této smlouvy. 
Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu k smluvní straně, 
kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze 
zemí mimo EU a EHP.
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Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou smluvní 
stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou 
k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně po dobu, kdy se 
plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá ohledně plnění smlouvy 
soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů mají subjekty údajů právo na 
přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet námitku. Veškerá svá práva, 
stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u dané smluvní strany budto 
písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou 
formou.

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze 
smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být 
neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě zpracovávaných 
Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit, a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči subjektům 
údajů samotným.

Osobní údaje fyzických osob, které jsou předmětem databázových údajů geografického 
informačního systému obce, jsou ve smyslu Kapitoly II článku 5 Nařízení Evropského 
parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR):

• zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem,
• shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely dané 

rozsahem smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a obcí,
• přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro 

který jsou zpracovávány,
• přesné v rozsahu podkladů z rezortu ČÚZK a dle požadavků smluvního 

vztahu obce a Zhotovitele aktualizované,
• uloženy u Zhotovitele ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu 

ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
• zpracovávány u Zhotovitele způsobem, který zajistí náležité zabezpečení 

osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo 
organizačních opatření před neoprávněným či proti právním zpracováním a 
před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

11. Odstoupení od smlouvy
Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným 
způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby 
nedojde k nápravě situace.

Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností:
a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu se zadávací 

dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými předpisy. Objednatel je povinen 
písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných vad při provádění díla a 
poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k odstranění s upozorněním, 
že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí lhůty odstoupí. Takto může 
být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.
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c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokrače ^  ; 

smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli 
v tomto případě nevzniká.

Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty.

Objednatel i zhotovitel se zavazují, že přistoupí na změnu smlouvy v případě, kdy se po 
uzavření smlouvy změní výchozí podklady, které jsou rozhodné pro předmět plnění. 
Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, pokud dojde k prodlení se splněním jeho 
závazků při spolupráci.

Bude-li objednatel požadovat dočasné zastavení prací na předmětu plnění z jakéhokoliv 
důvodu, je zhotovitel povinen tento požadavek respektovat a bez zbytečného odkladu zastavit 
práce. Tímto požadavkem přestávají běžet lhůty ke splnění závazku na straně zhotovitele 
vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, prodlužuje se lhůta 
dohodnutá pro jeho ukončení.

Trvá-li přerušení déle než 3 měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a 
připravil k plnění odebrat a rozpracované dílo zaplatit.
Trvá-li přerušení déle než 6 měsíců nebo uplynula již původně dohodnutá doba plnění díla, 
může zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12. Závěrečná ujednání
Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí založené 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu z toho 2 
vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou 
písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných číslovaných dodatků, 
​.........​...........​...........​........... ​...........​..........​.........eny a podepsány oprávněnými zástupci obou 
​.................​.........

..............​..........​.................​.... ​..............​..........​......lé t......​..............​........​.............​..................​...​. . .  
​.......​..............​..............​....................​.............​......... důs.........

Ing. Oldřich Kazda 
jednatel společnosti

V Bílovci, dne ^

Vavříková 
vedoucí odboru životního prostředí 

a územního plánování
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