

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SŠHS a VOŠ Opava	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Výměna stoupačkyl	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Opava	Zhotovitel:	IČ/DIČ: 18471714/CZ5509092039
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 52
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 8.6.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	15 456,02	Režie	7 331,75	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	27 531,26	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	43 815,66	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	22 158,94		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	534,91		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	902,82		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		10 676,18		0,00				
Přesun hmot a sutí		1 120,00		0,00				
ZRN celkem		122 195,79	DN celkem	7 331,75	NUS celkem	0,00		
Základ 0%		129 527,54	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez	129 527,54
			DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	129 527,54

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis