



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor městského investora

sto Pr
ir hl m



BOMART spol. s r.o.

Ohradní 1159/65

140 00 Praha 4

Váš dopis zn.
Evid.č OMI/OBJ/194/10
K.číslo: K1023578

Č.j.
OMI/2524 / /10
MHMP/312209/10

Vyřizuje / linka
Ing.Burkert / 4535

Datum
18. 3. 2010
Na doručenk

OBJEDNÁVKA PRACÍ

ve smyslu Obchodního zákoníku v platném znění

**pro stavbu č. 40019 Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 – Výtlačný řad
splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy**

Na základě předběžného projednání a Vaší nabídky ze dne 12.3.2010 u Vás objednááme provedení služeb upřesněných dále v předmětu objednávky.

Předmět objednávky

Vypracování zadávací dokumentace (DZS) včetně přípravných prací, v počtu 6ti paré + 2 paré oceněného výkazu výměr v tištěné a digitální formě a výkon autorského dozoru při realizaci (AD).

Doba plnění

Zahájení činnosti: ihned po obdržení objednávky
Termín odevzdání: přípravné práce 8 týdnů od obdržení objednávky
DZS 10 týdnů od obdržení objednávky
Termín plnění autorského dozoru po dobu výstavby do vyúčtování AD

Cena a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje za uvedené práce a činnosti zaplatit dodavateli služeb cenu jako nejvýše přípustnou ve výši:

Základní cena	1 814 000,- Kč
DPH 20%	362 800,- Kč
Cena celkem včetně DPH	2 176 800,- Kč

Při předpokládaných investičních nákladech 85 000 000,-Kč.

Dodavatel služeb je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz
IČO OMI MHMP 00064581
DIČ OMI MHMP CZ 00064581

16-04-2010
sebo.



2. Zpracování projektové dokumentace sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. Dílčí cena bude hrazena na základě dílčích faktur – daňových dokladů, vystavených takto:

• **DZS (dokumentace pro zadání stavby) včetně přípravných prací**

Základní cena	1 589 000,- Kč
DPH 20%	317 800,- Kč
DZS celkem včetně DPH	1 906 800,- Kč

Cena za zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby bude fakturována po jejím předání a převzetí. Její zhotovení bez závad potvrdí zplnomocněný zástupce objednatele/objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“. Na základě potvrzeného „Protokolu“ dodavatel projektových prací vystaví fakturu - daňový doklad a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího.

• **AD (výkon autorského dozoru)**

Základní cena	225 000,- Kč
DPH 20 %	45 000,- Kč
Cena AD celkem včetně DPH	270 000,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby bude fakturována 1x ročně vždy k 31.12. nebo k datu vystavení kolaudačního souhlasu. Faktura - daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin potvrzeným zplnomocněným zástupcem objednatele /objednatel za období prováděného autorského dozoru. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

3. Cenu dle odst. 2 uhradí objednatel dodavateli služeb na základě faktury – daňového dokladu, kterou ve dvou vyhotoveních doručí dodavatel osobně nebo poštou na adresu: Hl.m.Praha, OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2. **V adrese na daňovém dokladu – faktuře bude uvedeno: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1.**
4. Splatnost faktur činí 21 dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že musí obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- údaje dodavatele služeb: obchodní jméno, sídlo, DIČ
- rozsah a předmět plnění
- evidenční číslo daňového dokladu
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- IČ dodavatele služeb
- číslo a název stavby, příp. číslo a název etapy
- bankovní spojení dodavatele služeb
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
- číslo objednávky

6. V případě, že faktura – daňový doklad nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této objednávce, je objednatel oprávněn ji vrátit dodavateli služeb k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
7. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech kontrolní číslo vyznačené na objednávce pod označením **Kontrolní č. K1023578** a to za názvem stavby, event. etapy. Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.,

Dohodnuté sankce a pokuty

1. V případě neplnění termínů předání PD dle této objednávky uhradí zhotovitel pokutu ve výši 3 000,- Kč za každé neplnění nebo za každý i započatý den neplnění nebo prodlení s odstraněním neplnění nebo vad v plnění.
2. V případě neplnění výkonu autorského dozoru potřebného pro plynulý chod výstavby další pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý prokázaný den neplnění výkonu autorského dozoru dle dispozic objednatele.

Záruční doba


Záruční doba je 36 měsíců a počíná běžet ode dne předání PD objednateli.

Potvrzení přijetí objednávky

Žádáme o potvrzení přijetí této objednávky do 7 kalendářních dnů od jejího doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové. V přijetí objednávky musí být uvedeno, že objednávka interní. č. OMI/OBJ/194/10 byla přijata v celém jejím rozsahu, jméno (vypsat hůlkově), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ: , DIČ: CZ registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel objednávku za nepřijatou.


Ing. Jiří T o m a n
ředitel odboru městského investora
Mag. MHMP



ZAVOS s.r.o.

Františka Kadlece 16

180 00 Praha 8

Váš dopis zn.
Evid.č. OMI/OBJ/316/10

Č.j. 154/248
MHMP/ /2012
OMI/5901/1289/2012

Vyřizuje / linka
Ing. Burkert / 4535

Datum
12. 12. 2012
Na doručku

Dodatek č.1 objednávky prací

k objednávce prací č. OMI/OBJ/316/10 ze dne 16.6.2010 na stavbu č. 40019 –
Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 – Výtlačný řad splaškové
kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy.

Předmětem dodatku je změna platebních podmínek a to rozdělení celkové ceny na jednotlivá
dílní plnění. Celková cena díla dle objednávky zůstává nezměněna.

Odstavec 4 a 5 původní objednávky se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

4. Cena v rozsahu stanoveném v této objednávce je rozčleněna na fáze. Bude hrazena na základě
dílních faktur – daňových dokladů, vystavených za jednotlivé fáze takto:

I. fáze - zajištění zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele

Základní cena	87 460,- Kč
DPH 20%	17 492,- Kč
Cena celkem včetně DPH	104 952,- Kč

Zajištění zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele představuje jedno dílní plnění.
Faktura - daňový doklad bude doložena „Protokolem o předání a převzetí DZS“ zodpovědným
pracovníkem OMI MHMP. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění faktury – daňového dokladu
bude den podpisu „Protokolu“.

II. fáze - výkon funkce TDI vč. zajištění kolaudace až po vyvedení z účtu mandanta

Základní cena	1 092 540,- Kč
DPH 20%	218 508,- Kč
Cena celkem včetně DPH	1 311 048,- Kč

Faktura - daňový doklad za fázi výkon funkce TDI vč. zajištění kolaudace až po vyvedení z účtu
mandanta bude vystavena dodavatelem služeb po předání komplexních podkladů pro vyvedení
DHM z účtu OMI MHMP na odd. 02. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu
dokladu o předání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OMI MHMP potvrzeném
oddělením 02 OMI MHMP. Kopie dokladu s originál podpisem oddělení 02 bude přílohou
faktury – daňového dokladu.

OMI MHMP pozastaví 5% základní ceny. Úhrada zbývajících 5% základní ceny bude provedena
po písemném oznámení odd. 02, že po kontrole předaných komplexních podkladů nebyly
shledány závady a pozastavená částka může být uhrazena.

Cenu dle odst. 4 uhradí objednatel dodavateli služeb na základě faktur – daňových dokladů, které ve dvou vyhotoveních doručí dodavatel osobně nebo poštou na adresu: Hl.m.Praha, OMI MHMP, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2. V adrese na daňovém dokladu – faktuře bude uvedeno: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha I.

Ostatní ustanovení objednávky zůstávají nezměněny.

Potvrzení přijetí dodatku objednávky

Žádáme o potvrzení přijetí tohoto dodatku objednávky do 14 kalendářních dnů od jeho doručení přímo na oddělení 01 OMI MHMP k rukám Ing. Machové. Současně o přijetí informujte referenta, který dodatek objednávky vystavil na e-mail: Jiri.Burkert@cityofprague.cz.

V přijetí dodatku objednávky musí být uvedeno:

Potvrzujeme přijetí tohoto dodatku objednávky interní č. OMI/OBJ/316/10 ze dne 16.6.2010, který nám byl doručen dne na stavbu č. 40019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 – Výtlačný řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy.

Dodatek objednávky byl přijat v celém jeho rozsahu, jméno (vypsát hůlkovým písmem), podpis statutárního zástupce, datum a razítko organizace, IČ:....., DIČ:CZ..... registrovaný dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, bankovní spojení (název a adresa banky) a číslo bankovního účtu, na který má být provedena úhrada dle objednávky.

Jméno, podpis, datum a razítko uveďte pod všechny vyznačené údaje.

V případě nedodržení výše uvedeného považuje objednatel dodatek objednávky za nepřijatý.



Ing. Jan Beránek
ředitel odboru městského investora
MHMP

CO: OMI odd. 01



V-10

ZAVOS s.r.o.
Františka Kadlece 16
180 00 Praha 8

Č.j.
OMI 699 /2014
MHMP/183405/2014
OBJ/04/316/10

Vyřizuje/linka
Ing. Burkert / 4535

Datum 6.2. 2014
Na doručenu.

Dodatek č.2 objednávky prací
na stavbu č. 40019 – Prodloužení sběrače G do Uhříněvsi, etapa 0002 – Výtlačný
řad splaškové kanalizace Pitkovice – Horní Měcholupy
č. OBJ/04/316/10 ze dne 16.6.2010

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna sazby DPH v souvislosti s přijetím zákona č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s účinností od 1.1.2013. Touto změnou dochází ke zrušení původních sazeb ve výši 20% a 14% a jejich nahrazení odpovídajícími sazbami ve výši 21% a 15%.

Původní 20% sazba uvedená v této smlouvě se tak ruší a nahrazuje sazbou 21% v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v aktuálním znění.

Cena díla a platební podmínky

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
Původní cena celkem vč. dod.č.1	1 180 000,00	236 000,00		1 416 000,00
Uhrazeno se zdanit.plněním k 31. 12. 2012	87 460,00	17 492,00		104 952,00
Zbývá k úhradě (TDI)	1 092 540,00		229 433,40	1 321 973,40
Nová odměna ve vazbě na změnu DPH	1 180 000,00	17 492,00	229 433,40	1 426 925,40

Ostatní ustanovení objednávky prací tímto dodatkem nezměněna zůstávají v platnosti.

Ing. Jan Běránek

ředitel odboru městského investora

CO: OMI odd. 01

Sídlo: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2
tel. 236 001 111, fax 236 007 027
e-mail: omi@cityofprague.cz
IČO OMI MHMP 00064581
DIČ OMI MHMP CZ 00064581

12-02-2014

DK