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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové 
technologie č. 5590/2016/356/2018 

Divize Karlovy Vary; Lesní správa Dolní Lomnice Lú 1, 2, 3, 4, 5;  Potah, kombinace 
kůň + UKT - výroba na OM, 1. - 2. Q 2019 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
  
 divize Karlovy Vary 
Adresa: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09  Karlovy Vary 
Zastoupená: ředitelem divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: TRULES s.r.o. 
Sídlo:                                       Opletalova 396, 364 71 Bochov 
IČO: 28033035 
DIČ: CZ28033035 
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 22091 
Zastoupený: Martina Pelantová 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Martina Pelantová 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

ČLÁNEK I 

Předmět Smlouvy 

1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou. 

2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za 
sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. 
Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v 
souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního 
systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně 
v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a 
převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými 
ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují. 

3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a 
jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, 
které se na dílo vztahují. 
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ČLÁNEK II 

Místo, rozsah a čas plnění 

1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, 362 72  Doupovské Hradiště. 

ČLÁNEK III 

Ceny 

1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu  3 211 350 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel 
plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem. 

3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy. 

ČLÁNEK IV 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  

2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

ČLÁNEK V 

Závěrečná ustanovení 

1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden 
pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.  

2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými 
obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského 
zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel 
prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) 
na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla. 

7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají 
na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu 
smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či 
za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, v platném znění. 

 

   V Karlových Varech dne 15.2.2019                   V Bochově dne  

  

 

    …………………………………………………. …………………………………………………. 

 Vojenské lesy a statky ČR, s. p. TRULES s.r.o. 
 JUDr. Jiří Kšica Martina Pelantová 
                   ředitel divize   
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ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
tyče/200 

100 m3 790 79000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=4; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=4; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby 
(dle kódu)=3; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=22; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
14/09/200 

50 m3 750 37500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=14; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=9; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; 
terén soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti.;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
19/09/200 

50 m3 670 33500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=3; terén soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 
1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
19/14/200 

50 m3 660 33000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=0,14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=3; terén soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 
1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
19/19/200 

50 m3 630 31500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=3; terén soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 
1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
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odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
24/19/200 

50 m3 610 30500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=3; terén soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 
1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
29/19/200 

200 m3 610 122000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=22; Poznámka=Výška pařezu do 
1/3 tloušťky kmene,přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění 
škod na porostu a přibližovací síti. Probírkové porosty;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
49/29/200 

300 m3 450 135000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=13; terén soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 
1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
49/49/200 

200 m3 400 80000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=všechny; pr. hm. pro 
těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle 
kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
99/29/200 

400 m3 440 176000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=všechny; pr. hm. pro 
těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m)=12; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. 
(dle kódu)=12;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
99/49/200 

500 m3 395 197500 

Specifikace předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
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množství MJ (%)=50; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; 
přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén 
těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; Poznámka=Výška pařezu do 
1/3 tloušťky kmene,  přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném 
odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124011 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ soustřeďování koněm 
99/99/200 

300 m3 290 87000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; přibliž./vyváž./ 
soustřeď. vzdálenost (m)=200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle 
kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT tyče/600 

200 m3 900 180000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=4; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=4; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén 
soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 19/09/600 

50 m3 800 40000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=0,09; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřeď. (dle kódu)=13; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 19/14/600 

50 m3 790 39500 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=0,19; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=0,14; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřeď. (dle kódu)=13; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 19/19/600 

200 m3 605 121000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibl. síti.;  
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124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 

+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 29/19/600 

200 m3 720 144000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 49/29/600 

200 m3 590 118000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=29; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén 
soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 49/49/600 

200 m3 510 102000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=49; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén 
soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 99/49/600 

200 m3 500 100000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 99/99/600 

200 m3 460 92000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 1,0+/99/600 

50 m3 420 21000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=5; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=1; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=600; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=3; terén soustřeď. (dle kódu)=13; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude 
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prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT tyče/1200 

100 m3 930 93000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=3; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=3; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén 
soustřeď. (dle kódu)=13; Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, 
přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a 
přibližovací síti.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 19/19/1200 

200 m3 750 150000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=40; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene,přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 29/19/1200 

80 m3 745 59600 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.7.2018; předpokl. termín dokončení 
prací=31.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; 
dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost 
(m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle 
kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 29/29/1200 

500 m3 620 310000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=29; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene,přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 49/29/1200 

200 m3 590 118000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; 
dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřeď. 
(m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost 
(m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle 
kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, přejímka pracoviště bude 
prováděna až po úplném odstranění škod na porostu a přibližovací síti.;  
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124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 

+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 49/49/1200 

500 m3 530 265000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=30; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=13; terén soustřeď. (dle kódu)=13; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující 
technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod 
na porostu a přibližovací síti.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 99/49/1200  

200 m3 500 100000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro 
soustřeď. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby 
(dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřeď. (dle kódu)=12;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 99/99/1200 

200 m3 480 96000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; Zadavatelem garantovaný podíl z 
množství MJ (%)=10; dřevina=všechny dřeviny; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. 
pro soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12; vyklizovací 
vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. vzdálenost (m)=1200; druh těžby 
(dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=11; terén soustřeď. (dle kódu)=11; 
Poznámka=Výška pařezu do 1/3 tloušťky kmene, max 25 cm z důvodu navazující 
technologie, přejímka pracoviště bude prováděna až po úplném odstranění škod 
na porostu a přibližovací síti.;  
 

124131 Výroba dříví na OM - těžba JMP 
+ vyklizování potahem + 
přibližování UKT 1,0+/99/1200  

50 m3 395 19750 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací=1.1.2019; předpokl. termín dokončení 
prací=30.6.2019; výčet JPRL=LS Dolní Lomnice; dřevina=všechny; pr. hm. pro 
těžbu (m3)=1; pr. hm. pro soustřeď. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového 
dříví (m)=12; vyklizovací vzdálenost (m)=200; přibliž./vyváž./ soustřeď. 
vzdálenost (m)=800; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén 
soustřeď. (dle kódu)=12;  
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	Článek I
	1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
	2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaný...
	3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

	Článek II
	1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Lomnice, Lučiny 17, 362 72  Doupovské Hradiště.

	Článek III
	1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
	2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu  3 211 350 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanov...
	3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

	Článek IV
	1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
	2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

	Článek V
	1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
	2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
	3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů č...
	4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na tře...
	5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
	6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
	7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zá...
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