

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 213/19/KSUS/MHP/BLA
vyřizuje: Milan Bláha
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 23/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetický

datum: 14. 2. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-381/19

Název: cms Bezděčín 16. - 28.2.2019 BÚ

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	15,00	22 823,63
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	30,00	26 531,67
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	4,00	71 863,07
Štěpkování	hod (hodina)	50,00	64 372,00
Řízení provozu	hod (hodina)	50,00	18 857,85
Řez a průklest ze země	ks (kus)	60,00	15 449,28
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	50,00	21 459,35
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	20,00	19 507,62
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	30,00	19 155,51
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	20,00	128 221,28
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	15,00	170 094,54

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 477 963,46

Celková částka s DPH: 578 335,80

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

"Objednáváme u Vás práce dle přiloženého rozpisu položek. V případě příznivých klimatických podmínek, nebo jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit, případně doplnit jinými pracemi, které budou odsouhlaseny a podepsány ve stavebním deníku.

ZÚ 16.-28.2.2019

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat"

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Bláha
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	cms Bezděčín dle seznamu	ks (kus)	15,00	1 257,50 Kč	18 862,50 Kč	22 823,63 Kč	28. 2. 2019
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	cms Bezděčín dle seznamu	ks (kus)	30,00	730,90 Kč	21 927,00 Kč	26 531,67 Kč	28. 2. 2019
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	cms Bezděčín dle seznamu	t (tuna)	4,00	14 847,74 Kč	59 390,96 Kč	71 863,07 Kč	28. 2. 2019
81010	Štěpkování	275, 2759, 2803,	hod (hodina)	50,00	1 064,00 Kč	53 200,00 Kč	64 372,00 Kč	28. 2. 2019
81099	Řízení provozu	275, 2759, 2803,	hod (hodina)	50,00	311,70 Kč	15 585,00 Kč	18 857,85 Kč	28. 2. 2019
82310	Řez a průklest ze země	275, 2759, 2803,	ks (kus)	60,00	212,80 Kč	12 768,00 Kč	15 449,28 Kč	28. 2. 2019
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	275, 2759, 2803,	ks (kus)	50,00	354,70 Kč	17 735,00 Kč	21 459,35 Kč	28. 2. 2019
82397	Použití vysoko zdvižné plošiny	275, 2759, 2803,	hod (hodina)	20,00	806,10 Kč	16 122,00 Kč	19 507,62 Kč	28. 2. 2019
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	275, 2759, 2803,	ks (kus)	30,00	527,70 Kč	15 831,00 Kč	19 155,51 Kč	28. 2. 2019
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	275, 2759, 2803,	ks (kus)	20,00	5 298,40 Kč	105 968,00 Kč	128 221,28 Kč	28. 2. 2019
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	275, 2759, 2803,	ks (kus)	15,00	9 371,60 Kč	140 574,00 Kč	170 094,54 Kč	28. 2. 2019