MVE Podbaba - demontaz TG 2, nélez poSkozeni SOD objednatele ¢. 308/2019

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,0Z%),
dale jen ,smlouva“

(}islo smlouvy objednatele: 308/2019
Cislo smlouvy zhotovitele: 1089/2019

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole¢kova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: ~ RNDr. Petr Kubala, generalni feditel
opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: XXXXXXXXXXXXXXXX, feditel zavodu Dolni Vitava
opravnén jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedouci PS 2

IC: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Cislo udtu: XOOXKKKXXKXXXXKXXXKX

zapsan v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil A, vlozka 43594
tel.: XOOXXXXXXXXX malil:; XXX XXXXKX

(dale jen ,objednatel)

a

zhotovitel: Strojirny Brno, a.s.

misto podnikani: Blanenska 1278/55, 664 34 Kufim

opravnén k podpisu smlouvy: Karel MikulaSek — pfedseda pfedstavenstva

opravnén jednat o vécech smluvnich: XXXXXXXXXXXXXXXX — obchodni oddéleni

opravnén jednat o vécech technickych: XXXXXXXXXXX — €len pfedstavenstva
XXXXXXXXXXXXXXXXXX - konstruktér

ICO: 25543512

DIC: CZ25543512

bankovni spojeni: CSOB, Brno

Cislo uétu: XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXK

zapsany v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 2778
tel 1 XOOXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel)

. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svij naklad a nebezpedi a svym jménem
pro objednatele dilo:

MVE Podbaba — demontaz TG 2, nalez poskozeni
(dale jen ,dilo%)
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MVE Podbaba - demontaz TG 2, nélez poSkozeni SOD objednatele ¢. 308/2019

2. Specifikace dila:

Ugelem dila je demontdz TG 2 v nezbytném rozsahu, zjisténi stavu TG po havarijnim

odstaveni, kontrola stavu OK a komory, demontaz dild kolem VLT a vizualni kontrola stavu VLT,
kontrola ozubeni pfevodovky, stavu axialniho loziska, prohlidka filtraCnich elementd mazaciho
agregatu na pfitomnost ocelovych pilin, odbér a vyhodnoceni vzorkl pro stanoveni stavu oleje.
Vypracovani nalezové zpravy.

3.

Misto provadéni dila: MVE Podbaba, Ceska Republika

Il. Lhity provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:
e zahajeni praci: 11.2.2019
e pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 28.2.2019

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |. smlouvy, ktera zahrnuje vesSkeré prace nezbytné
k v€asnému provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné
zajiSténi vSech souvisejicich sluzeb, je stanovena v hodinovych a jednotkovych sazbach dle
nabidky zhotovitele ze dne 5.2.2019, ktera tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako pfiloha
¢. 1 (dale jen ,pfiloha €. 1%), takto : hodinova sazba montazniho pracovnika 750,- K¢,
hodinova sazba technického pracovnika 890,- K&/hod, doprava osob 12,- K&/km. Ostatni
prace a sluzby nad ramec pfedmétu smlouvy budou vyuctovany dle skuteénych a
odsouhlasenych naklada.

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskuteénéni
zdanitelného plnéni.

Podkladem pro fakturaci bude Technicky néalez zhotovitele a vykaz odpracovanych hodin a
ostatnich polozek dle cenové nabidky, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury. Faktura bude vystavena po
fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Faktura bude vystavena do 15 kalendafnich
dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani
a prevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou faktury bude protokol o pfedani a prevzeti
dila podepsany osobami objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat o vécech
technickych.

Faktura musi obsahovat v8echny nalezitosti danového — uéetniho dokladu podle ucinnych
pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, €islo smlouvy objednatele, jméno,
prijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury bude protokol
o pfedani a pfevzeti dila podepsany osobami objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat o
vécech technickych.

Splatnost faktury je do 14 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli na adresu
Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Dolni Vitava, Graficka 36, 150 21 Praha 5.
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6.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platc DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pinéni uvedenému na dafiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel

postupovat v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Zze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida protokolu o pfedani a prevzeti dila,
nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti nebo neni pfilohou faktury protokol
o pfedani a pfevzeti dila podepsany osobami objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat o
vécech technickych. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfrestava bézZet plvodni IhGta splatnosti. Lhuta
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli na adresu
uvedenou v ¢l. Il bod 6.

IV. Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynu danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zpUsobit vadu.

Dilo se povaZuje za dokon&ene€, nema-li v dobé pfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o ¢emz byl sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, podepsany osobami
objednatele a zhotovitele opravnénymi jednat o vécech technickych, a je schopné plnit
pozadovanou funkci.

Nebezpeli Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném pinéni zhotovitele. Odpovédnost za Skody se dale Fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Zaruéni doba se s ohledem na charakter praci nesjednava.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni sankce

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v ¢&l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila dle ¢l. Ill. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendafni den prodleni, az do dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila,
maximalné vSak do vySe 30% ceny uvedené v bodé Il / 1
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2.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada 8kody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

VII. Odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize ukongit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy s ucinky ke dni doruceni
pisemného odstoupeni na adresu sidla druhé smluvni strany uvedenou v zahlavi smlouvy
v pfipadé podstatného poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze
smluvnich stran je opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy, bylo-li zahajeno insolvencni
fizeni druhé smluvni strany, podle zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplUsobech jeho
feSeni (insolvenctni zakon), ve znéni pozdé&jsich pfedpisu.

Za podstatné poruSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
pisemné odstoupit od smlouvy zejména, zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici
kvalité, pficemz zavadny stav nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé
objednatele.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukoncéeni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokonc¢ené dilo ve stejné |haté predat. O predani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. Vy3e ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cCinnosti) se Fidi vySi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

VIIl. Zavére¢na ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se Fidi platnym
C¢eskym pravem, zejména obCanskym zakonikem. Smluvni strany se zavazuji veSkeré spory
prednostné fesit smirnou cestou. Spory, které se nepodafilo vyfesit smirné, bude rozhodovat
prislugny soud v Ceské republice.

Zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran, a to
pouze formou ¢&islovanych pisemnych dodatkud, podepsanych smluvnimi stranami.

Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz zhotovitel obdrzi dva stejnopisy a
objednatel obdrzi tfi stejnopisy vCetné pfilohy.

Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami.
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5.  Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzavfely na zakladé vzajemného projednani, urcité,
vazné a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vile, a na dikaz tohoto
pfipojuji své podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy je:
- pfiloha €. 1 - nabidka zhotovitele ze dne 5.2.2019

V Prazedne ..................... V Kufimidne ......................
objednatel: zhotovitel:
XXXKXKXKXKXKXKXKXK. Karel Mikulasek

feditel zavodu Dolni Vitava pfedseda predstavenstva
Povodi Vitavy, statni podnik Strojirny Brno, a.s.
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