



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:
Stavba: Učebna odborného výcviku - část A

JKSO: CC-CZ:
Místo: Liberec, Jablonecká ul.999 Datum: #####

Objednatel: IČ:
DiČ:

Zhotovitel: STAVOEFEKTA PLUS s.r.o. IČ: 2504863
DiČ: CZ2504

Projektant: Ing.M.Bulíř IČ:
DiČ:

Náklady z rozpočtů				131 511,43
Cena bez DPH				131 511,43
DPH základní	21,00%	ze	131 511,43	27 617,40
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK		159 128,83

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:
Stavba: Učebna odborného výcviku - část A

Místo: Liberec, Jablonecká ul.999 Datum: 17.1./19

Objednatel: Projektant:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		131 511,43	159 128,83
	Učebna odborného výcviku - část A	131 511,43	159 128,83
Celkové náklady za stavbu		131 511,43	159 128,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Učebna OV - část A

JKSO: Místo: Liberec, Jablonecká ul.999

CC-CZ: Datum: 17.01.2019

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: STAVOEFEKTA PLUS s.r.o.

IČ: 250481

DIČ: CZ25

Projektant:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 131 511,43

Cena bez DPH 131 511,43

DPH základní	21,00%	ze	131 511,43	27 617,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	159 128,83
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Učebna OV - část A

Místo: Liberec, Jablonecká ul.999

Datum: 17.01.2019

Objednatel:

Projektant:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 131 511,43

HSV - Práce a dodávky HSV 23 222,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 092,38

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 916,60

997 - Přesun sutě 6 898,74

998 - Přesun hmot 2 314,45

PSV - Práce a dodávky PSV 97 789,26

721 - Zdravotechnika 51 042,10

763 - SDK 46 747,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 10 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště, provozní vlivy 10 500,00

Celkové náklady za stavbu 131 511,43

ROZPOČET

Stavba: Učebna OV - část A

Místo: Liberec, Jablonecká ul.999

Datum: 17.01.2019

Objednatel:

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 131 511,43

HSV - Práce a dodávky HSV 23 222,17

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 092,38

1	K	310238211	Zastávka otvorů pl do 1 m2 ve zdvu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC vč.zaomltnutí (okénko v suterénu objektu)	m3	0,147	4 580,00	673,26
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

0,70*0,70*0,30

0,147

2	K	317941121	Osazování ocelových válc.nosníků na zdvu L do ž 12	t	0,010	10 600,00	106,00
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

1,30*2*3,77*0,001

0,010

3	M	130104200	úhelník ocel.rovnostranný, v jak. 11 375, 50 x 50 x 5 mm	t	0,011	29 820,00	328,02
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------

4	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,039	4 700,00	183,30
---	---	-----------	--	----	-------	----------	--------

1,30*0,30*0,10

0,039

5	K	349231811	Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm po vybouraných stavech	m2	2,100	858,00	1 801,80
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

0,90~2,0*2*0,30

2,100

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 916,60

6	K	949101100	Lešení pomocné s lešeníovou podlahou v do 1,5 m	m2	55,000	38,00	2 090,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

55,0

55,000

7	K	952901111	Vyčištění budov při výšce podlaží do 4 m	m2	165,000	28,00	4 620,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

8	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm (prostup pro VZT)	kus	1,000	562,00	562,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

9	K	972054R01	Vybourání otvorů ve stropě pl. do 0,04 m ² vč.kompletní úpravy stáv.podlahy a stropu v nižším podlaží (EI)	kus	2,000	395,00	790,00
10	K	974031664	Vysekání rýh ve zdvu cihelném pro vtahování nosníků hl. do 150 mm v do 150 mm	m	2,600	180,00	468,00
1,30*2					2,600		
11	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl. do 4 m ² na MC tl. do 300 mm	m ³	0,570	1 380,00	786,60
0,95*2,0*0,30					0,570		
12	K	974031154	Vysekání rýh ve zdvu cihelném hl. do 100 mm š. do 150 mm (pro ZT a ostatní)	m	16,000	100,00	1 600,00
997 - Přesun sutě							6 898,74
13	K	997013212	Vnitrostavěnitel. doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m a svisle pro budovy v do 12 m ručně naložení na dopravní prostředek	t	4,222	862,00	3 639,36
odpad1					4,222		
14	K	997013501	Dřev. sutí a vybouraných hmot na řízenou skládku - poplatky za skládku (stavební suť a směsný odpad)	t	4,222	772,00	3 259,38
odpad1					4,222		
998 - Přesun hmot							2 314,45
15	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	2,258	1 025,00	2 314,45
PSV - Práce a dodávky PSV							97 789,26
721 - Zdravotnicka							51 042,10
16	K	721000000	ZTI /dle vlastní rekapitulace nákladů - samostatná složka projektu/	kč	1,000	51 042,10	51 042,10
763 - SDK							46 747,16
17	K	763431001	Montáž minerálního podhledu včetně zavěšeného roštu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m ² -kompletní provedení	m ²	36,450	370,00	13 486,50
podhled1					36,450		
18	K	763431R01	ditto,ale příplatek na umístění svítidel do podhledu a úpravy u digestoře,odsávání apod.	kgl	1,000	1 690,00	1 690,00
19	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou vč.dodávky	m	29,200	134,00	3 912,80
20	M	5903nab.c.1	panel kazetový minerální vel.600/600mm	m ²	36,450	484,00	17 647,80
podhled1					36,450		
21	M	5903nab.c.2	dodávka rostru nosný	m	116,000	57,00	6 612,00
22	K	763431R02	Úprava obložení SDK vč.nosných prvků (u prostupů VZT podhledu i stěnou)-kompletní provedení	m ²	1,200	660,00	792,00
23	K	763431700	Zpětná montáž vyjímatelných panelů minerálního podhledu na zavěšený rošt	m ²	8,800	108,00	950,40
24	M	553315220	zařízení ocelové pro sdělovací S 100 800 L/P (rám posuvných dveří v odst.764)	kus	1,000	995,00	995,00
25	K	998763101	Přesun hmot tonážní pro SDK v objektech v do 12 m	t	0,542	1 230,00	666,66
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							10 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště,provozní vlivy							10 500,00
26	K	031002000	Zařízení staveniště	kč	1,000	3 500,00	3 500,00
27	K	071002000	Provozní vlivy	kč	1,000	3 000,00	3 000,00
28	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	4 000,00	4 000,00

Rozpočet / soupis prací/

Stavba :	Učebna OV - část A	#####
Objekt :	Zdravotechnika	Vypracoval: F.Vitmajer

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
1	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	12,00	140,00	1 680,00
2	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	5,00	155,00	775,00
3	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	396,00	396,00
4	721176113R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm	m	3,00	267,00	801,00
5	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	6,00	50,00	300,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	4,00	52,00	208,00
7	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00	78,00	78,00
8	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	21,00	19,00	399,00
9	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	10,00	8,00	80,00
10	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	3,00	355,00	1 065,00
11	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110	kus	1,00	265,00	265,00
12	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	2,00	240,00	480,00
13	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,02	472,00	9,44
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				6 536,44
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
14	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 20/2,8 mm	m	8,00	217,00	1 736,00
15	722172312R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	8,00	258,00	2 064,00
16	722172331R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm	m	8,00	224,00	1 792,00
17	722172332R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 25/4,2 mm	m	8,00	269,00	2 152,00
18	722239102R00	Montáž vodovodních armatur 2zátvty, G 3/4	kus	2,00	65,00	130,00
19	48430003	Kulový kohout 3/4"	kus	2,00	223,00	446,00
20	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16,00	148,00	2 368,00
21	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	2,00	115,00	230,00
22	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	7,00	224,00	1 568,00
23	722 18-2001.RT	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé do DN 25	m	32,00	16,00	512,00
24	63151003	samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	32,00	43,00	1 376,00
25	722290226R00	Návrhová trubice tl.13mm do DN 25	m	32,00	31,00	992,00
26	722290234R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	32,00	18,00	576,00
27	722130801R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	30,00	43,00	1 290,00
28	998 72-2101.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	t	0,18	416,00	76,54
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				17 308,54
Díl: 725		Zařizovací předměty				
29	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	4,00	550,00	2 200,00
30	725017103R00	Umyvadlo na šrouby, 60 cm, bílé	soubor	1,00	2 140,00	2 140,00
31	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00	690,00	690,00
33	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	3,00	480,00	1 440,00
34	725314290R00	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	3,00	230,00	690,00
35	72583052	dřez jednoduchý ocel.nerez	ks	3,00	1 800,00	5 400,00
36	725860182RM1	Sífon pračkový HL405, DN 40/50 podomítková uzávěrka	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
37	725800419	HL405 s připojením vody	ks	7,00	200,00	1 400,00
38	725800423	Montáž baterie stojánkové 1/2"	ks	3,00	980,00	2 940,00
39	725800422	Baterie dřezová stojánková	ks	4,00	1 050,00	4 200,00
40	725820501	Baterie umyvadlová stojánková s pevným rámečkem	ks	1,00	165,00	165,00
41	725820505	Pračkový ventil 1/2"	ks	15,00	131,00	1 965,00
42	725110811R00	Rohový kul.kohout 1/2"	soubor	1,00	140,00	140,00
43	725210821R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	3,00	93,00	279,00
44	725310821R00	Demontáž umyvadel bez výtakových armatur	soubor	1,00	89,00	89,00
45	998 72-5101.R00	Demontáž dřezů jednoduchých na konzolách	t	0,16	529,00	84,11
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				25 172,11
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
46	767995101R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg	kg	15,00	135,00	2 025,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 025,00
CELKEM bez DPH						51 042,10

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12

7	1
7	2
7	3
7	4
7	5
7	6
7	7
7	8
7	9
7	10
7	11
7	12
7	13

7	14
7	15
7	16
7	17
7	18
7	19
7	20
7	21
7	22

7	23
7	24
7	25
7	26
7	27
7	28

7	29
7	30
7	31
7	32
7	33
7	34
7	35

7	36
7	37
7	38
7	39
7	40
7	41
7	42
7	43
7	44
7	45

7	46
---	----

2	1680
2	775
2	396
2	801
2	300
2	208
2	78
2	399
2	80
2	1065
2	265
2	480
2	9,44
6	536
2	1736
2	2064
2	1792
2	2152
2	130
2	446
2	2368
2	230
2	1568
2	512
2	1376
2	992
2	576
2	1290
2	76,544
17	309
2	2200
2	2140
2	690
2	1440
2	690
2	5400
2	1350
2	1400
2	2940
2	4200
2	165
2	1965
2	140
2	279
2	89
2	84,111
25	172
2	2025
2	025

0,00038
0,00047
0,00138
0,00052

0,0009
0,00761

0,00399
0,00518
0,00401
0,00522
0,00002
0,0045

0,00067
0,00156

0,0003
0,00018
0,00001

0,00139
0,01653
0,00204
0,03222
0,00228
0,00035
0,01

0,00096
0,001
0,001
0,001
0,005
0,005

0,00009