

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 84/19/KSUS/MOS/JER
vyřizuje: Milan Jeřábek
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: RS: 51/05/PDY

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 14. 2. 2019

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: Obj-382/19

Název: II/334 Milčice-Sadská, mosty ev.č. 334-002 a 334-002a - NEODKLADNÁ OPRAVA

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladná oprava a stavební údržba mostů ev.č. 334-002 a 334-002a v rozsahu dle přiložené specifikace v poptávce objednatele a cenové nabídce zhotovitele z 13.2.2019		1,00	282 006,04

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 233 062,84

Celková částka s DPH: 282 006,04

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Jeřábek
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

Poptávka Zadání CNES 2018 12 21.pdf

CN CNES Milčice Sadska mosty 334 002 a 334 002a.pdf

BPM 334-002a přes D11u Milčic 2018 09 13.pdf

BPM 334-002 za Sadskou 2018 09 13.pdf

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Neodkladná oprava a stavební údržba mostů ev.č. 334-002 a 334-002a v rozsahu dle přiložené specifikace v poptávce objednatele a cenové nabídce zhotovitele z 13.2.2019			1,00	233 062,84 Kč	233 062,84 Kč	282 006,04 Kč	30. 5. 2019