

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Stavební úpravy - odstranění píky	Objednatel:	I /DI :
Druh stavby: 15617 Tachov, U Penzionu 1711, Domov senior Panorama	Projektant:	I /DI :
Lokalita: Tachov	Zhotovitel: Ing.Zdeněk Horáček	I /DI : 12480878/CZ530531077
Začátek výstavby: 18.2.2019	Konec výstavby: 15.3.2019	Položek: 7
JKSO:	Zpracoval: Horáček	Datum: 1.2.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	40 593,58	Práce přesas	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
	Montáž	23 481,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 620,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	3 980,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00	NUS celkem	0,00
Pesun hmot a sutí		8 500,00	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00
ZRN celkem		78 175,50	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	78 175,50	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	78 175,50
		DPH 15%	11 726,33	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	89 901,83

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis