
Krycí list rozpočtu

Název stavby: Stavební upravy - odstranění příčky

Druh stavby: 15617 Tachov, U Penzionu 1711, Domov
seniorů Panorama

Lokalita: Tachov

Začátek výstavby: 18.2.2019
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Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek:

Datum:
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Rozpočtové náklady v Kč

Základní rozpočtové nákladyA

HSV Dodávky

Montáž

PSV Dodávky

Montáž

"M" Dodávky

Montáž

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

40 593,58

23 481,92

0,00

0,00

1 620,00

3 980,00

0,00

8 500,00

78 175,50

Doplňkové nákladyB

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem za obj.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Náklady na umístění stavbyC

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem za obj.

ORN celkem

ORN celkem za obj.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 78 175,50

DPH 15% 11 726,33

Základ 21% 0,00

DPH 21% 0,00

Celkem bez DPH 78 175,50

Celkem včetně DPH 89 901,83
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