

Stavební rozpočet

Název stavby: **Stavební úpravy - odstranění p í ky**

Doba výstavby: 26 dní

Objednatel:

Druh stavby: 15617 Tachov, U Penzionu 1711, Domov senior Panorama

Za átek výstavby: 18.2.2019

Projektant:

Lokalita: Tachov

Konec výstavby: 15.3.2019

Zhotovitel: Ing.Zden k Horá ek

JKSO:

Datum zpracování: 1.2.2019

Zpracoval: Horá ek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (K)	Náklady (celkem v K)		Náklady celkem (K)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	31	Zdi podp rné a volné				3 265,38	810,12	4 075,50		0,1635
1	317944313RT2	Válcované nosníky .14-22 osazené do otvor	t	0,15	27 170,00	3 265,38	810,12	4 075,50	1,0900	0,1635
	6	Úpravy povrch ,podlahy a osazování výplní otvor				3 693,03	4 306,97	8 000,00		0,0000
2	0	úpravy povrch dle rozsahu zadání	kpl	1	8 000,00	3 693,03	4 306,97	8 000,00	0,0000	0,0000
	9	Ostatní konstrukce a práce - bourání				33 635,17	5 864,83	39 500,00		0,0000
3	0	ostatní práce a bourání dle zadání	kpl	1	39 500,00	33 635,17	5 864,83	39 500,00	0,0000	0,0000
	99	P esun hmot a likvidace sutí				0,00	12 500,00	12 500,00		0,0000
4	0	p esun hmot a likvidace suti dle rozsahu zadání	kpl	1	12 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,0000	0,0000
	77	Podlahy z dlaždic				4 930,00	3 570,00	8 500,00		0,0000
5	0	Podlahy z dlaždic dle rozsahu zadání v etn dodání	kpl	1	8 500,00	4 930,00	3 570,00	8 500,00	0,0000	0,0000
	78	Dokon ovací práce				1 620,00	3 980,00	5 600,00		0,0000
6	0	Dokon ovací práce - malby, nát ry, uklid	kpl	1	3 000,00	1 620,00	1 380,00	3 000,00	0,0000	0,0000
7	0	Náklady na umíst ní stavby	kpl	1	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

78 175,50 K

Poznámka:

Cenová nabídka vychází z dodaných podklad