

OBJEDNATEL**statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 1803/8

72930 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

DODAVATEL

Obchodní firma : MARPO s.r.o.

Sídlo : 28. října 66/201

70900 Ostrava



IČ : 41033078

DIČ: CZ41033078

PŘÍJEMCE (zasílací adresa):**městský obvod Hrabová**

Bažanova 174/4

72000 Ostrava-Hrabová

Bank. spojení: Číslo účtu : **Objednáváme u Vás :**

v souladu s Vaší cenovou nabídkou č. 19/nab/013 ze dne 31. 1. 2019, zpracování realizační projektové dokumentace pro stavbu "Rozšíření hřbitova, Ostrava - Hrabová I. etapa"

Fakturu nám zašlete včetně příloh (dodací list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdříve na patnáctý den od data doručení včetně (razítko podatelny).

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu.

Pro akceptaci objednávky zašlete písemný souhlas na emailovou adresu vyřizujícího referenta uvedeného níže do 10 dnů ode dne doručení objednávky. V případě, že dodavatel takto neučiní, objednávka zaniká. Dodavatelé vzniká závazek poskytnout plnění dle objednávky po uveřejnění objednávky v registru smluv. Uveřejnění objednávky v registru smluv objednatel dodavateli písemně (emailem) oznámí.

Dodavatel potvrdil přijetí objednávky dne: 18.2.2019

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatel uhradit sjednanou cenu.

Lhůta plnění : 15. 05. 2019

Cena bez DPH : 180 000,00 Kč

Cena vč. DPH : 217 800,00 Kč

Vyřizuje / tel. / email : 

V Ostravě dne: 14. 2. 2019

Trávníček Igor, starosta
(oprávněná osoba)

POTVRZENÍ

Společnost MARPO s.r.o., 28 října 66/201, 709 00 Ostrava – Mar. Hory, potvrzuje tímto převzetí objednávky č. 00057/2019 ze dne 14. 02. 2019 na zpracování realizační projektové dokumentace pro stavbu „Rozšíření hřbitova, Ostrava - Hrabová – I. etapa“ v ceně 217 800,00 Kč vč. DPH.

V Ostravě dne :

Ing. arch. Jiří Bobek

jednatel společnosti