
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČRl i r
O B J E D N Á V K A

V

1/35 Mikuleč - Lačnov, oprava havarijního stavu vozovky, VD-ZDS+IC+AD
Číslo objednávky: 11PU-003239 ev.č.: 036/19 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002.16977

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Pardubice, Hlaváčova 902,
530 02 Pardubice
Osoba onrávněná zastunovat Objednatele: 

x generální ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věci této 
zakázky: _ ředitel
Správy Pardubice, na základě Pověření 
Bankovní snoiení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IDProjekt s.r.o.
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 
Zastoupen: jednatel
IČ :0249724/
DIČ: CZ02497247 
Kontaktní osoba:
Tel.:
E-mail:
Bankovní spojení: KB a.s., Rychnov nad
Kněžnou
Č.ú.:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 
Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 
530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu po ucelených etapách jednorázovým 
bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 
30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním
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převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti 
stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel 
neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této 
objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. 
Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem sjakýmikoliv změnami 
jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje 
souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je 
oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení 
písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle 
předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj 
vyplývajících.

Objednáváme u Vás: vypracování dokumentace ve výše uvedeném stupni na velkoplošné 
výspravy poruch silnice 1/35 v úseku Mikuleč -  Lačnov.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte po ucelených etapách:

Odevzdání PD: 30.4.2019
Předložení kladného stanoviska SÚ: 31.5.2019
Výkon autorského dozoru: na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby, předpoklad 
ukončení autorského dozoru: 31.7.2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 72 980,- / 88 305,80

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace služeb 

Příloha č. 2 -  Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne U'. 02. 2019 V Litomyšli dne 11.2.2019

Za Objednatele: Za Dodavatele:

ředitel íjiprávy Pardubice jednatel IDProjekt s.r.o.
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Příloha č. 1
Specifikace Služeb

1/35 Mikuleč - Lačnov, oprava havarijního stavu vozovky, VD-ZDS+IC+AD
Číslo objednávky: 11PU-003239 ev.č.: 036/19

Vypracování projektové dokumentace ve výše uvedeném stupni na realizaci velkoplošných 
výsprav poruch vozovky silnice 1/35 v úseku MUK Mikuleč - křižovatka Lačnov Svitavy. 
Počítá se s provedením frézování a pokládkou nových asfaltových vrstev s ošetřením vzniklých 
pracovních spár a obnovou VDZ včetně zajištění inženýrské činnosti nutné pro ohlášení stavby 
a výkonu AD GP během realizace oprav.

Tento úsek je velmi zatížený vlivem vysoké intenzity dopravy a oprava je nutná.

Staničení: 1/35 km 171,930 -  174,400 

Rozsah dokumentace VD-ZDS:
• projektové dokumentace pro zadání stavby - PDPS
• Soupis prací (rozpočet stavby) -  SP
• Zvláštní technické kvalitativní podmínky -  ZTKP
• přílohy potřebné pro získání stavebního povolení

V rámci zpracování projektové dokumentace je Poskytovatel povinen dbát pokynů objednatele 
a v rámci výrobních výborů, koordinační porad nebo jiných technických porad (v počtu dle 
obtížnosti díla a dle dohody se zástupcem objednatele) mezi poskytovatelem a objednatelem 
pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.

Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací 
v rámci výběrového řízení na zhotovitele.

Dokumentaci musí poskytovatel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat 
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich 
písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

V projektové dokumentaci (vč. rozpočtu) nebude uváděn název konkrétního výrobku nebo 
výrobce. Pokud se bude jednat o úzce specifický výrobek, který nemá na trhu alternativu nebo 
je použití tohoto výrobku nutné pro zdárné vyhotovení díla, potom bude jasně uvedeno z jakého 
důvodu a proč je tento název uveden.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými 
podmínkami a ustanoveními této smlouvy.

Objednatel určuje firmu Manifold Group s.r.o.. Zbroinická 4. 301 00 Plzeň, tel 
kontaktní osoba , ; avkopi i  š tel.

jako svého koordinátora ve fázi přípravy. Tato firma Vám vydá 
na základě Vašeho vyžádání a poskytnutí patřičných informací plán BOZP ev. vydá stanovisko 
o nenutnosti zpracovávání plánu BOZP. Tento koordinátor se bude k problematice BOZP 
vyjadřovat v průběhu projekčních prací nebo (dle rozsahu), alespoň k hotovému projektu. Z 
tohoto důvodu žádáme o poskytnutí součinnosti tomuto koordinátorovi. Poskytovatel se
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zavazuje k poskytnutí patřičných informací a zakomponování ev. plánu BOZP do hotové 
projektové dokumentace. Úhradu za provedené služby BOZP bude proplácet přímo objednatel.

Soupis prací a kontrolní rozpočet bude zpracován v tištěné i elektronické formě (formát 
XC4). SP bude odsouhlasen před definitivním vydání, investorem či osobou jím oprávněnou
i _ _______________ Oceněný soupis prací bude
přiložen pouze v paré č. 1 a to jako oceněný soupis a rovněž i v digitální podobě na CD. 
Ve všech paré bude přiložen výkaz výměr s kontrolovatelnými výpočty množství ve stejném 
formátu jako SP (vlastně SP bez cen, případně s Technickými specifikacemi a atributy). 
Součásti projektové dokumentace bude i kvalifikované určení nejnutnější doby výstavby 
s ohledem na technologické postupy a to ve dvou variantách:
Standardní doba výstavby = 8,5 hodinová pracovní směna a to pouze v pracovní dny 
Zrychlená doba výstavby = 12 hodinová pracovní směna a práce i o víkendech a svátcích

Položkový rozpis ceny
Příloha č. 2.

__  __ v
1/35 Mikuleč - Lačnov, oprava havarijního stavu vozovky, VD-ZDS+IC+AD

Číslo objednávky: 11PU-003239 ev.č.: 036/19

Přiložen samostatně.
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Příloha č. 2

Položkový rozpis ceny

Poskytovatel vyplní modře označené části
Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným 
pracovníkem RSD ČR Správy Pardubice.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.) 

Nabídku podává: IDProjekt s.r.o., Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl 

Dne: 11.2.2019

Podpis oprávněné osoby: ifiHnaffíl


