
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 16. 3. 2018

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o. IČ: 29183375

 Palackého 804, Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ29183375

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 985 000,00 206 850,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
809

Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

15,00% 0,00 0,00

CZK 1 191 850,00

985 000,00
0,00

985 000,00
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Kód: 809

Stavba:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 16. 3. 2018

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

 

809-001 Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

985 000,00 1 191 850,00

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

985 000,00 1 191 850,00

1 191 850,00985 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum:

Objednatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

809-001 - Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

16. 3. 2018

29183375

CZ29183375

985 000,00
0,00

985 000,00

985 000,00 206 850,00

0,00 0,00

1 191 850,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    5 -  Komunikace

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

809-001 - Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

16. 3. 2018

 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

985 000,00

757 340,84

215 710,05

69 127,92

22 424,29

273 581,04

82 108,37

79 021,89

15 367,28

223 955,46

1 115,89

186 741,34

36 098,23

3 703,70

3 703,70

0,00

Zařízení staveniště 0,00

985 000,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum:

Objednatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 120,000

2 K 113106241 m2 180,000

3 K 113107113 m2 187,730

4 K 113202111 m 50,000

5 K 119001421 m 1,600

6 K 122101401 m3 52,500

7 M 103641010 t 94,500

8 K 122202201 m3 53,098

9 K 122202209 m3 52,098

10 K 130001101 m3 17,440

11 K 132201101 m3 12,003

12 K 132201109 m3 12,003

13 K 162701105 m3 116,983

14 K 171201201 m3 64,483

15 K 171201201.1 m3 52,500

16 K 171201211 t 116,069

17 K 175101201 m3 1,500

18 K 180402111 m2 205,000

19 M 005724200 kg 5,125

20 K 180405111 m2 80,000

21 M 005724700 kg 0,030

22 K 181301101 m2 165,000

23 K 181301107 m2 40,000

ROZPOČET

Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

809-001 - Kontejnérové stání, ul.Vsetínská

16. 3. 2018

 

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 

betonových nebo kamenných dlaždic
41,67 5 000,40

Rozebrání vozovek ze silničních dílců 92,59 16 666,20

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 

těženého tl 300 mm
92,56 17 376,29

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 50,93 2 546,50

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 

volně ložených kabelů
740,74 1 185,18

Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 

2 objem do 100 m3
833,33 43 749,83

zemina pro terénní úpravy -  ornice 171,30 16 187,85

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 100 m3 v hornině tř. 3
208,33 11 061,91

Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
32,41 1 688,50

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti 

podzemního vedení
78,70 1 372,53

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 

objemu do 100 m3
518,52 6 223,80

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 

mm v hornině tř. 3
23,15 277,87

Vodorovné přemístění do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
103,70 12 131,14

Uložení sypaniny na skládky 138,89 8 956,04

Složení ornice na pozemku investora 50,93 2 673,83

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 

skládce (skládkovné)
231,48 26 867,65

Obsypání objektu nad přilehlým původním 

terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 

3 m

231,48 347,22

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a 

ve svahu do 1:5
32,41 6 644,05

osivo směs travní parková okrasná 111,11 569,44

Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 

výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5
37,04 2 963,20

osivo směs travní univerzál 231,48 6,94

Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
32,41 5 347,65

Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl do 

500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
25,93 1 037,20

985 000,00

757 340,84

215 710,05
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K 181951101 m2 277,838

25 K 183403113 m2 205,000

26 K 183403153 m2 205,000

27 K 183403161 m2 205,000

28 K 184802611 m2 205,000

29 K 184911421 m2 1,766

30 M 103911000 m3 0,182

31 K R kpl. 1,000

    2 - Zakládání

32 K 271572211 m3 1,122

33 K 274313611 m3 10,361

34 K 274321611 m3 0,900

35 K 274351215 m2 30,860

36 K 274351216 m2 30,860

37 K 274362021 t 0,073

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

38 K 311321815 m3 0,870

39 K 311351111 m2 9,900

40 K 311351112 m2 9,900

41 K 311351119 m 18,600

42 K 311362021 t 0,109

    5 -  Komunikace

43 K 561121011 m2 277,838

44 K 564851111 m2 110,000

45 K 564861111 m2 118,743

46 K 564871114 m2 37,350

47 K 564871116 m2 30,380

48 K 567120111 m2 100,000

49 K 596211111 m2 100,000

50 M 592451100 m2 101,000

51 K 596212211 m2 48,468

52 M 592451090 m2 48,953

53 K 596412211 m2 80,000

54 M 592282310 kus 175,000

55 K 596811220 m2 30,380

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění 23,15 6 431,95

Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 

1:5
23,15 4 745,75

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 23,15 4 745,75

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 9,26 1 898,30

Chemické odplevelení po založení kultury 

postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5
13,89 2 847,45

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5
138,89 245,28

kůra mulčovací VL 1 157,41 210,65

Geodetické práce - vyměření stavby 3 703,70 3 703,70

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním 

z netříděného štěrkopísku
416,67 467,50

Základové pásy z betonu tř. C 16/20 3 425,93 35 496,06

Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 30/37
3 796,30 3 416,67

Zřízení bednění stěn základových pasů 787,04 24 288,05

Odstranění bednění stěn základových pasů 92,59 2 857,33

Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi 

Kari
35 648,15 2 602,31

Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez 

výztuže
3 611,11 3 141,67

Zřízení oboustranného bednění zvlášť únosného 

zdí nosných
1 157,41 11 458,36

Odstranění oboustranného bednění zvlášť 

únosného zdí nosných
277,78 2 750,02

D+MTŽ dřevěných trojúhelníkových lišt na hrany 

konstrukce pohledového betonu
111,11 2 066,65

Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari 27 592,59 3 007,59

Podklad zhutněný mechanicky 46,30 12 863,90

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 120,37 13 240,70

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 134,26 15 942,44

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 280 mm 185,19 6 916,85

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm 231,48 7 032,36

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

1,5/2,0 (SC II) tl 120 mm
138,89 13 889,00

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 100 m2
416,67 41 667,00

dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm 

přírodní
268,52 27 120,52

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 

tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2
416,67 20 195,16

dlažba  skladebná HOLLAND HBB 20x10x8 cm 

přírodní
337,96 16 544,16

Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 

komunikací tl 80 mm do 100 m2
277,78 22 222,40

tvárnice betonová vegetační 20, 80x60x20 cm 134,26 23 495,50

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do 

lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 

m2

324,07 9 845,25

69 127,92

22 424,29

273 581,04
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

56 M 592456200 m2 31,899

57 K 596999001 m 23,100

58 K 596999002 m 54,000

59 K 596999002a m 35,000

60 K 596999003 m 1,963

61 K 599441111 m2 178,848

62 K 599441515 m2 5,100

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

63 K 9-001
soub

.
1,000

64 K 916131213 m 53,750

65 M 592175100 kus 43,401

66 M 592174650 kus 11,424

67 K 916231213 m 72,900

68 M 592174170 kus 24,045

69 M 592174110 kus 52,500

70 K 916991121 m3 5,066

71 K 953961114 kus 8,000

72 M 311971050 kus 1,472

73 M 311111340
tis 

kus
0,008

74 M 311217420
tis 

kus
0,008

75 K 953961115 kus 49,000

76 M 311971070 kus 16,905

77 M 311111350
tis 

kus
0,049

78 M 311217460
tis 

kus
0,049

    997 - Přesun sutě

79 K 997013111 t 208,155

80 K 997013501 t 208,155

81 K 997013509 t 1 873,395

82 K 997013801 t 208,155

    998 - Přesun hmot

83 K 998226011 t 286,169

dlažba desková betonová 50x50x6 cm šedá 259,26 8 270,13

Řezání plošné betonové dlažby tl.60mm 166,67 3 850,08

Řezání zámkové dlažby tl.60mm 171,30 9 250,20

Řezání zámkové dlažby tl.80mm 175,93 6 157,55

Řezání silničních obrubníků v oblouku 277,78 545,28

Příplatek za vyplnění spár zámkové dlažby 

křemičitým pískem frakce 0-2 mm
32,41 5 796,46

D+MTŽ profabrikátu schodiště vč.ukotvení do 

základových konstrukcí smykovými trny
1 712,96 8 736,10

Dopravní zančení po dobu výstavby 2 656,41 2 656,41

Osazení silničního obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

208,33 11 197,74

obrubník betonový silniční nájezdový 

100x15x15 cm
189,81 8 237,94

obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 

cm
185,19 2 115,61

Osazení chodníkového obrubníku betonového 

stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého

189,81 13 837,15

obrubník betonový chodníkový Standard 

100x10x25 cm
115,74 2 782,97

obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 

100x8x20 cm
125,00 6 562,50

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 

dlažebních kostek z betonu prostého
2 592,59 13 134,06

Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
231,48 1 851,84

tyč závitová pozinkovaná 4.6 M16 x 1000 mm 324,07 477,03

matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 

8, M 16
25 925,93 207,41

podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 

7980, BZ, D 16 mm,otvor 16,3 mm
25 925,93 207,41

Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do 

betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
175,93 8 620,57

tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm 416,67 7 043,81

matice přesná šestihranná ČSN 021401 DIN 934 - 

8, M 20
32 407,41 1 587,96

podložka pružná s čtvercovým průřezem DIN 

7980, BZ, D 20 mm,otvor 20,5 mm
32 407,41 1 587,96

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 

hmot pro budovy v do 6 m s použitím 

mechanizace

23,15 4 818,79

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
83,33 17 345,56

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km
4,63 8 673,82

Poplatek za uložení stavební sutě na skládce 

(skládkovné)
231,48 48 183,72

Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště 

s krytem montovaným z ŽB dílců
53,70 15 367,28

82 108,37

79 021,89

15 367,28
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

84 K 711132230 m2 11,650

85 K 998711201 % 19,689

    767 - Konstrukce zámečnické

86 K 767220130 m 1,700

87 K 767995111 kg 52,380

88 M 136112200 t 0,003

89 M 145501800 t 0,055

90 K 767995112 kg 1 322,170

91 M 145502460 t 1,448

92 M 130102180 t 0,007

93 K 767995116 kg 244,860

94 M 130108160 t 0,269

95 K 767-001 kg 1 374,795

96 K 998767201 % 1 934,487

    783 - Dokončovací práce - nátěry

97 K 783301303 m2 60,915

98 K 783301311 m2 60,915

99 K 783335101 m2 60,915

100 K 783334101 m2 60,915

101 K 783337101 m2 121,830

M - Práce a dodávky M

    23-M - Montáže potrubí

102 K 230200100 m 2,000

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na 

sucho pásy nopové fólie N20
87,96 1 024,73

223 955,46

1 115,89

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 

vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
4,63 91,16

Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti nad 

25 kg z trubek do zdi
462,96 787,03

Výroba atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 5 kg
60,19 3 152,75

186 741,34

plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 

6x1000x2000 mm
32 407,41 97,22

profil ocelový obdélníkový svařovaný 80x60x3 

mm
41 666,67 2 291,67

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 10 kg
38,89 51 419,19

33,33 45 821,92

Přesun hmot procentní pro zámečnické 

konstrukce v objektech v do 6 m
1,85 3 578,80

profil ocelový čtvercový svařovaný 50x50x3 mm 41 666,67 60 333,34

tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5  

mm
32 407,41 226,85

Montáž atypických zámečnických konstrukcí 

hmotnosti do 250 kg
37,04 9 069,61

Montáž chrániček podélně půlených D 160 mm 

vč.dodávky chráničky
1 851,85 3 703,70

Bezoplachové odrezivění zámečnických 

konstrukcí
13,89 846,11

Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou 

ředitelným odmašťovačem
23,15 1 410,18

Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr 

zámečnických konstrukcí
115,74 7 050,30

36 098,23

3 703,70

3 703,70

Základní jednonásobný epoxidový nátěr 

zámečnických konstrukcí
134,26 8 178,45

Krycí jednonásobný epoxidový nátěr 

zámečnických konstrukcí
152,78 18 613,19

ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=100 mm 37 037,04 9 962,96

Žárové pozinkování ocelové kce zastínění 

kontejnerových boxů
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