

manipulační jámy protlaku min. rozměrů 1,5m x 1,5m. Jedná se o potrubí zajišťující přivedení vody od místa napojení po vodoměrnou šachtu. Manipulační jámy budou pažené. Dno manipulačních jam bude 0,5 m pod niveletou dna potrubí. Dno bude zasypano kamenivem velikosti zrn 32-63 mm. Pod potrubím bude proveden pískový podsyp tl. 100 mm a pískový obsyp 300 mm nad potrubí. Zásyp bude proveden dle vzorových příčných řezů, které jsou součástí PD. V místech otevřeného vykopu bude nad potrubím uložena výstražná bílá fólie. Od vodoměrné šachty budou provedené rozvody vodovodních řadů v obci. Stejně jako pro příváděcí řad, bylo navrženo silnostěnné dvouvrstvé potrubí PE100 RC SDR011 PN16 DN80. Pokládka převážné části rozvodných řadů bude prováděna rovněž bezvýkopovou technologií. Trasou vodovodního řadu dojde ke křížení vodoteče Blazického potoka. Ostatní vodovodní rozvodné řady budou vedeny místními komunikacemi, nebo chodníky. Na rozvodné řady budou napojeny navrtávkou odbočky vodovodních přípojek pomocí navrtávacích pasů s uzávěrem.

SO 02 - Odbočky vodovodních přípojek (část uložená na pozemcích veřejného prostranství)

Odbočky vodovodních přípojek budou z materiálu **PE100 SDR11 PN16 DN25**. Součástí stavby vodovodu jsou vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Stavební objekt SO 02 zahrnuje odbočky vodovodních přípojek, a to část, která je uložena na pozemcích veřejného prostranství. Tento objekt zahrnuje uzávěrový navrtávací pas, uzavírací ventil se zemní ventilovou soupravou, samonivelační ventilový poklop a ISO spoje. Dále část potrubí z materiálu PE100 SDR11 DN25 (D32x3,0 mm) – 1“ a v ojedinělých případech domovní vodoměrnou šachtu. Přes komunikaci II. třídy budou přípojky vedeny řízeným podvrtem.

SO 03 - Vodovodní přípojky (soukromá část)

Součástí stavby je rovněž ta část vodovodních přípojek, která je uložena na privátních pozemcích. Na vodovodních přípojkách bude celkem osazeno 28 ks domovních vodoměrných šachet.

Část vodovodního řadu bude realizována a umístěna **podélně řízeným protlakem** v silničních pozemcích p.č. 569/2 v obci Blazice, k.ú. Blazice, p.č. 553/1, p.č. 575/1 v obci Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Sovadina, silnice II/437 v uzlovém úseku č. 36 Cigáňák, uzlové staničení km 0,674 – 1,615 (940,5 m) a **podélným výkopem** km 1,703 - 1,720 (17,5 m). Délka podélného uložení je 958 m. Hloubka uložení minimálně 1,2 m od úrovně nivelety vozovky. Startovací a cílové jámy protlaků budou na pozemcích ZK. Další část vodovodního řadu bude realizována a umístěna také **příčně řízeným protlakem** v silnici II/437, v uzlovém úseku č. 36 Cigáňák, uzlové staničení km 1,050 (7 m), km 1,283 (4 m), km km 1,401 (8 m), km 1,613 (10,5 m) a **příčným výkopem** ve vozovce v délce 2 m. Délka příčného uložení je celkem 31,5 m. Hloubka uložení minimálně 1,2 m od úrovně nivelety vozovky. Startovací jámy řízených protlaků budou na pozemcích ZK. Cílové jámy řízených protlaků nebudou na pozemcích ZK. Rozmístění zápichových jam je značeno v situačních výkresech. Zásypy zápichových jam po řízeném protlaku budou provedeny dle předložené projektové dokumentace a TP 146.

Vodovodní přípojky budou realizovány **příčně řízeným protlakem (podvrtem)** v celkové délce 71 m **spolu s částečným zásahem do vozovky** v celkové délce 17,5 m, rovněž v silnici II/437 v uzlovém úseku č.36 Cigáňák, v uzlovém staničení km 0,674 – 1,720. Zásyp rýh po vodovodních přípojkách bude rovněž proveden dle předložené projektové dokumentace a TP 146.

Stavba bude umístěna, mimo jiné i na silničních pozemcích p.č. 569/2 v obci Blazice, k.ú. Blazice, p.č. 553/1, p.č. 575/1 v obci Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Sovadina, které jsou ve vlastnictví ZK – s právem hospodaření ŘSZK. x xxxxxxxxxx Příslušná část PD (zak. číslo 180373) je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.

V souladu s využitím bodu II., odst. 6 směrnice ředitele ŘSZK č. 5/2002 v aktualizovaném znění s dobou platnosti od 1. července 2010, byl schválen individuální přístup ke stanovení finanční náhrady za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků, a to snížením náhrad na 10 % stanovené částky.

Toto bylo odsouhlaseno ředitelem ŘSZK na základě žádosti Města Bystřice pod Hostýnem v rámci výstavby veřejně prospěšné stavby z veřejných prostředků města dne 17. 12. 2018 pod čj. ŘSZKZL12114/18.

Náhrada za dočasné omezení užívání silničního tělesa silnice II/437 a pozemků po dobu realizace stavby zůstává ve výši platného sazebníku ŘSZK.

Vzhledem k tomu, že při realizaci dojde ke zvláštnímu užívání silnice (zásahu do silničních pozemků) podle § 25 odst. 6 písm. c) a písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., požádá zhotovitel stavby o povolení ke zvláštnímu užívání silnice příslušný silniční správní úřad – Městský úřad Bystřice pod Hostýnem,

odbor dopravně správní. Při realizaci dojde k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, požádá proto hotovitel stavby rovněž o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci příslušný silniční správní úřad na základě předchozího vyjádření Policie ČR, DI Kroměříž a ŘSZK. Stavba bude provedena v souladu s povolením, které vydá příslušný stavební úřad, v souladu s odsouhlasenou PD a stanovisky ŘSZK. Při předmětné stavbě nedojde ke změně tělesa silnice.

Shora uvedená stavba není dle § 12 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích součástí silnice II/437, tedy vlastnictvím ZK – s právem hospodaření ŘSZK.

Stavebník současně prohlašuje, že jím navrhovaná stavba odpovídá zákonu č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve spojení s prováděcí vyhláškou č. 104/1997 Sb., zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a dalším technickým podmínkám.

II.

Práva a povinnosti ŘSZK

ŘSZK má právo:

- na předání **geodetického zaměření skutečného provedení stavby** „Výstavba vodovodu v Sovadině“ umístěné v silničním tělese a pozemcích ve vlastnictví ZK na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději **před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby**,
- na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací v silničním tělese a pozemcích silnice II/437 v obci Blazice, k.ú. Blazice a v obci Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Sovadina zástupci ŘSZK minimálně 2 dny předem,
- na bezplatné vytýčení technických zařízení stavebníka umístěných v silničním tělese a pozemcích dotčených předmětnou stavbou s tím, že vše na svůj náklad a na svoji odpovědnost zajistí stavebník nejpozději poslední pracovní den přede dnem konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí v jednom vyhotovení do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- na finanční náhradu za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků uložením inženýrské sítě (vodovod. řadu a vod. přípojek) do silničního tělesa a pozemků v následující výši:
 - křížením silnice (částečný zásah do vozovky): **1000,- Kč/bm + DPH**,
 - podélným uložením (výkop přímo ve vozovce): **1000,- Kč/bm + DPH**
 - podélné a příčné uložení řízeným protlakem: **300,- Kč/bm + DPH**, splatnou na základě vystavené faktury, před protokolárním předáním části předmětného silničního tělesa a pozemků pracovníkem ŘSZK pro provádění staveb. prací, specifikovaných v čl. I.
- na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků předmětnou stavbou, a to od doby protokolárního předání silničního tělesa a pozemků před zahájením stavby do doby uvedení silničního tělesa a pozemků do odpovídajícího stavu a jeho protokolárního převzetí zpět v následující výši:
 - **100,- Kč/m²/den + DPH** - stavební zásah přímo do vozovky při křížení silnice
 - **20,- Kč/m²/den + DPH** - za podélný výkop přímo ve vozovce
 - **20,- Kč/m²/den + DPH** - za omezení dopravy – zábor jízdního pruhu, bez zásahu do vozovky

Pozn. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě jiného omezení silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného sazebníku.

Výpočet předpokládané náhrady za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků ZK:

délka podél. uložení vod. řadu v silničním tělese – říz. protlak: $300 \times 940,5 = 282.150,-$ Kč + DPH
délka pod. ulož. vod. řadu v sil. tělese – výkop přímo ve vozovce: $1000 \times 17,5 = 17.500,-$ Kč + DPH

délka příč.ulož.vod.řadu v sil.tělese – výkop přímo ve vozovce:	1000 x 2,0 = 2.000,- Kč + DPH
délka příčného uložení vod.řadu v silničním tělese – říz. protlak:	300 x 29,5 = 8.850,- Kč + DPH
délka příčného uložení přípojek v silničním tělese – říz. protlak:	300 x 71,0 = 21.300,- Kč + DPH
délka příč.ulož.příp.vody ve vozovce - část. zásah do vozovky:	1000 x 17,5 = 17.500,- Kč + DPH
	349.300,- Kč + DPH
<u>snížení na 10 %</u>	<u>34.930,- Kč + DPH</u>

Předpokládaná náhrada celkem **34.930,- Kč + DPH**

- na uvedení silničního tělesa a pozemků do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství silnice nejpozději 2 pracovní dny před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

ŘSZK má povinnost:

- vydat stavebníkovi faktury na úhradu výše uvedených finančních náhrad za zvláštní užívání a za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků stavbou specifikovanou v čl. I. smlouvy.

III.

Práva a povinnosti stavebníka

Stavebník má právo:

- umístit výše uvedenou stavbu v rozsahu vyplývajícím ze schválené projektové dokumentace pro povolení stavby podle technických, věcných a bezpečnostních podmínek touto smlouvou sjednaných,
- vstupovat a vjíždět na pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav a údržby zařízení na nezbytně nutnou dobu v souladu s ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb.

Stavebník má povinnost:

- uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení předmětné stavby mezi ním jako objednatel a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, který má odbornou způsobilost na provádění příslušných staveb a staveb na pozemních komunikacích se smluvním zajištěním záruční doby min. 5 let ode dne převzetí díla,
- před zahájením řízení o povolení stavby požádat příslušný silniční správní úřad – MěÚ Bystřice pod Hostýnem, odbor dopravně správní o **povolení zvláštního užívání silnice - umístění inženýrských sítí** podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., pozemních komunikacích,
- při realizaci stavby zajistit odborný dozor nad zajištěním kvality stavebních prací dodržováním příslušných technicko-kvalitativních podmínek staveb schválených MDS-OPK č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 včetně pozdějších novel,
- požádat příslušný silniční správní úřad o vydání povolení ke zvláštnímu užívání silnice, k částečnému omezení silničního provozu a označit stavbou dotčený úsek silnice II/437, přechodným dopravním značením,
- označit a zabezpečit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců,
- v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací požádat zástupce ŘSZK o **vystavení faktury na platbu za zvláštní užívání**,
- zaplatit finanční úhradu za zvláštní užívání silničního tělesa a pozemků splatnou před vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání z důvodu provádění stavebních prací, na základě vystavené faktury,
- zaplatit finanční úhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa a pozemků stavbou dle „Sazebníku ŘSZK,“ splatnou před protokolárním převzetím předmětného úseku silnice II/437 a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK, na základě vystavené faktury,
- před zahájením prací na stavbě požádat zástupce ŘSZK o **předání staveniště** (části silničního tělesa a předmětných pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,

- po dokončení stavby požádat zástupce ŘSZK o zpětné **převzetí staveniště** (části silničního tělesa a předmětných pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,
- v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí vyžádat si stanovisko ŘSZK, které zastupuje ZK – vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka silnice II/437 v obci Blazice, k.ú. Blazice a v obci Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Sovadína. K vydání stanoviska je nutná prohlídka stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje **písemně oznámit ŘSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a písemnou výzvou** jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné **kontrolní prohlídky stavby**,
- **písemně předem** přizvat zástupce ŘSZK k rozhodujícím jednáním, týkajícím se stavebních činností na pozemní komunikaci ve vlastnictví Zlínského kraje dotčené touto stavbou,
- řádně udržovat a provádět opravy svého díla - při své činnosti dodržovat zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích včetně prováděcí vyhlášky a dalších právních předpisů,
- předat **geodetické zaměření skutečného provedení stavby** „Výstavba vodovodu v Sovadině“ umístěné v silničním tělese a pozemcích na podkladu katastrální mapy, které zajistí stavebník nejpozději před konáním závěrečné kontrolní prohlídky stavby,
- předložit ŘSZK v jednom vyhotovení ověřenou kopii kolaudačního souhlasu, nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí do 5 pracovních dnů po vydání příslušným stavebním úřadem, případně do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
- stavebník se zavazuje, že neuzavře se zhotovitelem stavby smlouvu, která by bránila plnění této smlouvy.

IV.

Zánik smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy zanikají v případě, že:

- stavbou díla nedojde k dotčení nebo omezení silničního tělesa a pozemků ve vlastnictví ZK dle této smlouvy,
- stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením stavby pravomocné rozhodnutí o povolení stavby a stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby, případně nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání silnice.

V.

Udělení souhlasu s provedením stavby

Zlínský kraj (zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o.) jako výlučný vlastník silnice II/437, a dále popsaných pozemků souhlasí s umístěním a realizací stavby „Výstavba vodovodu v Sovadině“, která se bude nacházet mimo jiné i na části pozemků p.č. 569/2 v obci Blazice, k.ú. Blazice, p.č. 553/1, p.č. 575/1 v obci Bystřice pod Hostýnem, k.ú. Sovadína, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

Současně uděluje stavebníkovi **souhlas** s umístěním stavby v dotčených silničních pozemcích specifikovaných v čl. I. této smlouvy pro účely vydání povolení příslušného silničního správního úřadu k umístění inženýrských sítí (vodovodní řad a vodovodní přípojky) podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.

VI.

Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, občanským zákoníkem v platném znění a dalšími právními předpisy.

Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran. Jakékoliv změny této smlouvy musí být písemné a oběma účastníky podepsané, jinak jsou neplatné.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle, což potvrzují svými podpisy. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale tato smlouva je určena výhradně pro řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. a bude přílohou žádosti stavebníka o vydání příslušného povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona.

ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.

Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

Uzavřením této smlouvy se ruší platnost smlouvy o podmínkách a právu provést stavbu č. SML/0881/18.

Ve Zlíně dne 4.2.2019

.....

.....

.....