

ASPE 9

Firma: Pontex s.r.o.

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba :

Luhy 2015

III/11817 Luhy, most ev.č.11817-3

číslo a název SO:

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

číslo a název rozpočtu:

SO 000

Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	2015_OTSKP	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLU NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU pevnost betonu, mat.přechodové oblasti zahrnuje všechny náklady spojené s objednateltem požadovanými zkouškami	KČ	1,00	11 990,00	11 990,00
2	2015_OTSKP	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU odřihové zkoušky pod izolaci, míra zhuštění přechodové oblasti zahrnuje všechny náklady spojené s objednateltem požadovanými zkouškami	KČ	1,00	11 990,00	11 990,00
3	2015_OTSKP	02711		OZNAČENÍ STAVBY provizorní dopravní značení - kompletní (ozn.stavby, pracovní doby, omluvné tabule)	KČ	2,00	4 391,51	8 783,02
4	2015_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICÍ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby	KČ	1,00	9 592,00	9 592,00
5	2015_OTSKP	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KČ	1,00	26 378,00	26 378,00
6	2015_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE projekt sledování a údržby mostu	KČ	1,00	17 985,00	17 985,00
7	2015_OTSKP	02940a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD svodidel	KČ	1,00	599,50	599,50
8	2015_OTSKP	02940b		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE technické předpisy (betonáž, izolace)	KČ	1,00	599,50	599,50
9	2015_OTSKP	02941		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KČ	1,00	2 398,00	2 398,00
10	2015_OTSKP	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,00	11 990,00	11 990,00
11	2015_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,00	239 800,00	239 800,00
12	2015_OTSKP	02943a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS úprava DIO vč. projednání bude fakturováno jen se souhlasem investora	KČ	1,00	8 393,00	8 393,00
13	2015_OTSKP	02943b		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS výpočet zatížitelnosti	KČ	1,00	23 980,00	23 980,00
14	2015_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby	KČ	1,00	23 980,00	23 980,00
15	2015_OTSKP	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - OHRANIČENÍ STAVBY oplocení, zábrany proti vstupu	KČ	1,00	599,50	599,50
16	2015_OTSKP	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA První hlavní mostní prohlídka	KUS	1,00	17 985,00	17 985,00
17	2015_OTSKP	02982		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-úh. vyhotoveních	KČ	1,00	31 174,00	31 174,00
0							<b>448 216,52</b>	
<b>C e l k e m</b>								<b>448 216,52</b>

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vicepráce	
Vicepráce celkem	0,00
Měněpráce	
Měněpráce celkem	0,00
Celkem	0,00
<b>Celkem</b>	<b>448 216,52</b>