

# SMLOUVA O DÍLO

Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvková organizace

IČ:70279055

DIČ: CZ70279055

sídlo: Mikulov, Hraničářů 617 E, 692 01

Zastoupená: Mgr. Miroslavem Pokorným, ředitelem školy

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: Darma stavebnictví s.r.o.

datum narození/IČ: 06554768

DIČ: CZ06554768

bydliště/sídlo: Přemyslovců 1240, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

Zastoupená: Pavlem Dohnalem, stavbyvedoucím

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

## I.

### Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: **Oprava kanalizace ZŠ Mikulov, Hraničářů 617 E, příspěvkové organizace** (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy. Specifikace smlouvy je uvedena v nabídce zhotovitele. (Tato nabídka je přílohou této smlouvy)

## II.

### Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši

395 322- Kč (slovy třistadevadesátpěttisíctřistadvacetdva korunčeských)

+ DPH ve výši 21% 83 018 Kč

Celková cena 478 340 Kč (slovy čtyřístasedmdesátosmtisíctřistačtyřicet korunčeských)

Cena díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. [REDACTED] vedený u Raiffeisenbank při předání a převzetí Díla. DPH bude hradit v režimu přenesené daňové povinnosti objednatel.

Zhotovitel může po odsouhlasení objednatele vystavit fakturu na již odvedené a objednatelem odsouhlasené práce. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně a to až po odsouhlasení příslušného dodatku k této smlouvě. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, níže uvedených náležitostí faktury, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny.

Pokud při zhotovení díla vzniknou méněpráce, bude částka za neprovedené práce odečtena z ceny díla ve výši odpovídajícího rozsahu nevykonaných prací podle nabídkového rozpočtu a samostatně uvedena ve zjišťovacím protokolu.

### III.

#### **Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do 31. 3. 2019.

### IV.

#### **Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05% za každých den prodlení.

### V.

#### **Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

### VI.

#### **Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Mikulově dne 25. 1. 2019

V Mikulově dne 25. 1. 2019

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel