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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 57 000,00

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor

3 R4 Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím 
díla 

soubor

4 005241010R Geodetická dokumentace skutečného provedení Soubor

5 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor

6 005121 R Zařízení staveniště Soubor

7 R3 Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 
stavu

soubor

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady na vyhotovení GDSP a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 1x na CD

Náklady spojené se ZS

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), 
včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu 
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) 
a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Položkový rozpočet 

CHODNÍKY NÁMĚSTÍ VÍTĚZSTVÍ

Vedlejší rozpočtové náklady
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