Bezdékov u Dolnich Kralovic p.¢.254 a 246 — zalesnéni pozemku 351/2019-SML

SMLOUVA O DILO

uzaviena vsouladu s § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen ,Ob&ansky zakonik"“), (dale jen ,smlouva“)

(}islo smlouvy objednatele: 351/2019-SML
Cislo smlouvy zhotovitele: ...................

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vioZka 43594

tel.. | e-mail: |

(dale jen ,objednatel)

a
zhotovitel Polabska lesni s.r.o.

sidlo: Némgice 133, PSC 28002

zastoupeny: Vaclav Koubek, jednatel spole¢nosti

opravnén k podpisu smlouvy: Vaclav Koubek, jednatel spole¢nosti
opravnén jednat o vécech smluvnich: Vaclav Koubek, jednatel spoleCnosti
opravnén jednat o vécech technickych: Vaclav Koubek, jednatel spole¢nosti
ICO: 24124184

DIC: CZ24124184

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo uétu:

zapis v obchodnim rejstiiku: Méstsky soud v Praze ze dne 23.6.2011, oddil C,vlozka 180747

tel.: [ e-mail:

(dale jen ,zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany®, jednotlivé téZ jako ,smluvni strana®)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé cenové nabidky na zakazku s nazvem ,,Bezdékov u
Dolnich Kralovic p.¢.254 a 246 — zalesnéni pozemku“.

2. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynaloZzenim
vedkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo — Bezdékov u Dolnich Kralovic p.€.254 a 246 — zalesnéni pozemku (dale jen
,dilo®).

3. Misto provadéni dila je dano dokumentaci (jak je definovana v odst. 4. tohoto ¢lanku smlouvy).
Dilo bude provadéno ve StfedoCeském kraji, k. U. Bezdékov u Dolnich Kralovic, na pozemcich
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uvedenych v dokumentaci, tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které objednatel
opatfil (dale téz ,stavenisté®).

4. Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou, v rozsahu a zptsobem dle této
smlouvy a jejich pfiloh a zejména, nikoliv vak vylu¢né, dle:
a) nabidky zhotovitele ze dne 12.2.2019.

5. Za soucast dila je povaZovano rovnéz:

a) ovérfeni a pfipadna aktualizace vyskytu a uloZzeni podzemnich zafizeni;

b) zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany, ochrany Zzivotniho
prostfedi;

c) zajiSténi technického feSeni vyjezdd z pozemku, véetné pfipadného dopravniho feSeni
a jejich projednani s pfisluSnymi organy statni spravy a dotéenymi organizacemi;

d) pozemky, jejichz vyuziti se v projektové dokumentaci pfedpoklada pro realizaci pfedmétu
dila budou zajistény zhotovitelem; zhotovitel se zavazuje k aktivni spolupraci pfi
napliovani podminek najemnich smluv a optimalizaci prabéhu praci s ohledem na délku
trvani jednotlivych zabor(;

e) zajiSténi veskerych vefejnopravnich a jinych povoleni, souhlast ¢&i schvaleni
vyZadovanych zavaznymi pfedpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle zhotovitelem
zvoleného technologického postupu praci,.). Zhotovitel neni opravnén vznaset jakékoliv
naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni, souhlasu ¢i schvaleni;

f) odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dot&enych
provadénim dila, zpusobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich cisténi
v pribéhu provadeéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy dila;

g) pfi nutném vstupu na soukromé pozemky je soucasti dila demontaz oploceni, ostatnich
konstrukci a staveb vyskytujicich se v ploSe doCasného zaboru, realizace plného
provizormniho oploceni na dobu praci a po dokon&eni praci zpétna montaz odstranénych
staveb, konstrukci a oploceni do plvodniho stavu;

h) zpracovani identifikace a vyhodnoceni rizik vztahujicich se k bezpecnosti a ochrané
zdravi osob na stavenisti vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych
zhotovitelem i vSemi poddodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisU;

i) zajisténi mista provadéni praci dle platnych pravnich predpisi vztahujicich se k
bezpelnosti a ochrané zdravi osob (§ 3 zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady ¢&.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu, nafizeni vlady &. 362/2005 Sb.,
o bliz8ich pozadavcich na bezpecnost aochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vySky nebo do hloubky)

6. Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, , technickou,
ekonomickou a organizaéni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila astejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

7. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veSkera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy &i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, ktera budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inZenyrského
opatfeni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v prabéhu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.

8. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a zZe disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.
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Il. Lhity provedeni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nasledujicich terminech:
a) zahajeni praci:
bez zbyte¢ného odkladu po pfedani stavenisté

b) predani a prevzeti dokon¢eného dila:
nejpozdéji do 29.03. 2019.

2. VesSkeré terminy dle této smlouvy mohou byt po dohodé& smluvnich stran pfiméfené
prodlouzeny v dusledku mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek
vzniklych nezavisle na vili stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku a to o dobu
trvani takovych prekazek. Takoveé prodlouZeni bude provedeno v souladu s €l. XII. odst. 2. této
smlouvy. Takovym prodlouZzenim nesmi dojit ke zméné celkové povahy zavazku z této
smlouvy. Takové prodlouzeni se povazuje za vyhrazenou zménu zavazku dle § 100 odst. 1
ZZNZ. Dohoda smluvnich stran o takovém prodlouzeni termind musi mit formu pisemného
dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. I. této smlouvy, ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné
k v€asnému provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, véetné
zajisténi materialu a vSech souvisejicich sluzeb a dodavek (zejména, nikoliv vSak vyluéné,
souvisejicich sluzeb dle ¢&l. I. odst. 5. smlouvy), je stanovena ¢astkou ve vysi 78 800,- K¢,
(slovy: sedmdesatosmtisicosmset korun ¢eskych) bez DPH (dale jen ,cena dila“).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisu. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci“), ve kterém
jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis praci je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

2. Sjednana cena dila je pevna a platna po celou dobu provadéni dila, a obsahuje veSkeré
naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém z této
smlouvy, ze soupisu praci a ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité.
Pfipadné zmény rozsahu nebo objemu dila budou ze strany objednatele posouzeny v kontextu
znéni § 222 ZZVZ. K jejich posouzeni budou vzdy pouzity pfi kalkulaci ceny jako prioritni ceny
uvedené v nabidce. VeSkeré zmény budou provedeny v souladu s¢l. Xll. odst. 8. této
smlouvy.

3. Pro pfipad, Ze by doSlo ke zménam, které nelze podle poloZzek uvedenych v soupisu praci
pouzit, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a
vzajemného odsouhlaseni soupisu praci a zejména ocenéni poZzadovanych konkrétnich praci
a vykonu tak, aby nedoslo k poruseni znéni § 222 ZZVZ.

4. Zhotovitel se zavazuje pfredloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodatecnych praci a to nejpozdéji ve lhuté 15 dni pfed terminem stanovujicim pfedani a
prevzeti dila dle této smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedloZi odsouhlaseny pfehled dodateénych praci v uvedeném terminu, nebude
poZadavek na dodateCné prace objednatelem akceptovan.

5. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury. Pfilohou faktury bude soupis
provedenych praci, potvrzeny zastupcem objednatele a zhotovitele opravnénym jednat o
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10.

vécech technickych.Faktura bude vystavena do 10 kalendafnich dni po pfedani a prevzeti
dila, dnem uskute&néni zdaniteIného pInéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Pfilohou faktury
bude soupis provedenych praci potvrzeny zastupcem objednatele a protokol o pfedani a
prevzeti dila potvrzeny zastupcem objednatele a zhotovitele opravnénym jednat o vécech
technickych.

Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti dafiového — uc€etniho dokladu podle uéinnych
pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
prijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou faktury bude soupis
provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis o pfedani a prevzeti
dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a
opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost dil€ich faktur i kone¢né faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni
objednateli na adresu jeho sidla uvedenou v zahlavi této smlouvy.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platci DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platcit DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skuteéné provedenych praci
¢i protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet puvodni Ihata splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruéeni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné (nebo prostfednictvim poddodavatell) a na
vlastni odpovédnost. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své
pfipadné pfipominky k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto
pfipominky s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen
respektovat véechny obecné zavazné pravni piedpisy, technické normy (CSN, Oborové normy
a Technologické predpisy) a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost
dila odpovidala béznému standardu a pozadavkum sjednanym touto smlouvou. Zhotovitel se
zavazuje provést dilo kompletné ve sjednaném rozsahu, kvalité a dohodnutém terminu.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynl danych
mu objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila ¢i zplUsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyna vztahujicich se k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit 8kodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pozadavkl uvedenych a zfejmych z této smlouvy a nabidky ze dne
12.02.2019.
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10.

11.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
poZadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace ¢i provést
nerealizované prace. V Zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladl ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpedi Skody na dile nese az do protokolamiho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklym
nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku. Zhotovitel odpovida za
pripadné Skody zpusobené na dokon&enych pracich, pozemcich a konstrukcich proplj¢enych
k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich, dopravni
a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné Ujmy na zdravi vlastnich
zaméstnancu, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s €innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpUsobil Einnosti.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skute¢nostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skuteénost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteCnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech poddodavatelt. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech poZadovat zménu jakéhokoli poddodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit poddodavatele bez zbyteéného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly pribéh provadéni dila a plnéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény poddodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat stavenisté v Cistoté, odvazet odpad a vytéZzeny material
a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v pribéhu plnéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak stanovi tato smlouva,
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
materiall je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to v souladu s pfisluSnymi
hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zmeéneé nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl, a vyhlaskou €. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich pfedpisl
tykajicich se bezpecnosti prace a pozami ochrany svych zaméstnanci nebo poddodavatelt
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni [ékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét prace s nejvy§8Si moznou odbornou pééi, a to zejména
vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace.
V pfipadé nedostateCnych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje prfedat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti ucinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat
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s objednatelem ve véci dojednani terminu pfedani stavenisté. O pfedani stavenisté smluvni
strany sepiSou protokol o pfedani stavenisté.

2. Nepfeda-li objednatel zhotoviteli staveniSté v terminu dle predchoziho odstavce, za
prfedpokladu aktivni spoluprace zhotovitele dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel pravo
projednat s objednatelem novy termin dokonc&eni dila.

3. Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS*), jeho uspofadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS véetné vSech nutnych pfipojek zabezpecuje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo
jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy ¢i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel
na vlastni naklady.

4. Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit ho do stavu pfedepsaného pfisluSnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do puvodniho stavu.

5. Pfijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené dilem uvede zhotovitel do stavu
pfedepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo, neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, do puvodniho stavu a protokolamé je preda zpét viastnikam.

6. Zhotovitel zajisti provadéni dila tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku ropnych nebo

jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni i nadzemni
zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

1. Objednatel vykonava na dile ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a pfislusnou
projektovou dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisi a rozhodnuti
opravnénych organa.

2. Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz pferusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéného dila, Zivot nebo zdravi
pracovniku na dile, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je osoba
uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisSté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro ucely provedeni dila, a do skladu zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro
provadéni dilaskladuji. Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi
kontrole poskytovat nezbytnou soucinnost.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plivodu
a vlastnosti materialt a vyrobkd pouzitych pro dilo.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén vyzvat zhotovitele k pFedloZzeni pisemného
harmonogramu provadéni dila (dale jen ,harmonogram®) a zhotovitel je povinen vypracovany
harmonogram objednateli pfedat ve |huté stanovené vyzvou. Obdobné je technicky dozor
objednatele opravnén pozZadovat vypracovani revidovaného harmonogramu kdykoliv
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pfedchozi harmonogram nesouhlasi se skuteCnym postupem praci nebo jinymi povinnostmi
zhotovitele dle této smlouvy.

VII. Pfredani a prevzeti dokonc¢eného dila

1. Dilo je po jeho dokon&eni pfedmétem pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a
prevzeti kompletniho dila nebo jeho &asti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na
zakladé pravidel této smlouvy, za ucelem zjidténi, zda tyto vysledky odpovidaji poZadovanému
rozsahu, technickym specifikacim, normam a dalSim podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K prevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné doruéenim vyzvy na adresu objednatele
uvedenou v zahlavi této smlouvy, nejméné 10 kalendafnich dni pfed poZadovanym terminem
zahajeni pfejimaciho fizeni.

3. V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
prejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel. Prodlouzeni Ihuty pro pfedani a
prevzeti dila dle €l. Il. odst. 1. pism. b) této smlouvy dle tohoto odstavce muze byt provedeno
jen v souladu s €l. XIl odst. 8. této smlouvy.

4. Dilo se povazuje za dokoncené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynalozeni
vedkeré odborné péce, je provedeno v poZadované kvalité, je schopné plnit poZadovanou
funkci. Ukonceni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pFedani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vyluCuji aplikaci § 2628 Obc&anského zakoniku.

5. Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocatku provadeéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opoZdéném plnéni zhotovitele, nebo v porudeni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé Casti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

3. NebezpeCi Skody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, a to i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym
nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam vzniklym nezavisle na vali stran podle
§ 2913 odst. 2 OZ.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 24 mésicl. Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zpUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

6. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich  zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
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10.

11.

12.

pozadovany zpusob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokonceni praci na
odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnd od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zpusob odstranéni vad navrzeny objednatelem nebo navrhne
jiny zplUsob a lhdty jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu
objednatelem, zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen
vadu odstranit ve |haté do 20 kalendafnich dni od doru€eni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda se jedna o zarucni vadu Ci nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1., pism. c) této
smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaru€nich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Zze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfipadé pozZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) pfi nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. pism. b) této
smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve vySi 0,1 % zceny dila za kazdy zapocCaty
kalendarni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a prevzeti dila;

b) pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni§t€ oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektovou dokumentaci resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy zapo€aty kalendaini den prodleni;

c) smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu
o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu cCini 1.000,- K& za kazdy zapocaty
kalendafni den a vadu az do doby jejiho odstranéni;

d) smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich predpist,
zjisténého koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li
urCen) nebo technikem BOZP objednatele pfi realizaci dila €ini 5.000,- K& za kazdy
pfipad;

e) smluvni pokuta pro pfipad poruSeni ostatnich vySe neuvedenych smluvnich povinnosti, na
jejichz poruseni byl zhotovitel upozornén objednatelem v deniku, €ini 1.000,- K& za kazdy
pfipad.

strana 8 (celkem11)



Bezdékov u Dolnich Kralovic p.¢.254 a 246 — zalesnéni pozemku 351/2019-SML

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé opravnéné vystavené faktury — dafiového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany, a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany spinit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

5. Uhrada jakékoliv smluvni pokuty uvedené vtomto &lanku smlouvy bude uhrazena

zhotovitelem na zakladé faktury vystavené objednatelem, ktera obsahuje vSechny zakonné
pozadavky danového dokladu.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahjeno insolvencéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména, nikoliv vSak vylu¢né:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele;
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila, a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu plnéni
v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokonéené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a prevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cinnosti) se Ffidi vySi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Zze maiji zUstat v platnosti i po
ukoncCeni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésicl ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je uc€inné okamzikem jejiho doru€eni na adresu sidla
druhé smluvni strany uvedenou v zahlavi této smlouvy a k tomuto dni zanikaji prava a
povinnosti smlouvou zalozena. V téchto pfipadech nema Zadna ze smluvnich stran narok na
jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady skutecné Skody a uslého zisku.

XI. Reseni sporti
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10.

11.

12.

Smluvni strany budou feSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pFedevSim
vzajemnym jednanim zastupcd smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavére¢na ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Ob&anskym zakonikem.

Splnéni pfedmétu smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi
mimoradné nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle §
2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli spinéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 Ob&anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviiuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji Casti podle zakona
0 zadavani vefejnych zakazek, a rovnéz podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu, zajisti
objednatel. Pro ucely uvefejnéni smlouvy v registru smluv smluvni strany prohladuji, Ze Zadné
ustanoveni této smlouvy nepovazuji za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o v8ech zménach identifikacnich udajd
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy mohou byt realizovany po dohodé smluvnich
stran, a to pouze formou Cislovanych pisemnych dodatkd, podepsanych obé&éma smluvnimi
stranami s ohledem na § 564 ObcCanského zakoniku. Za pisemnou formu nebude pro tento
ucel povazovana vymeéna e-mailovych &i jinych elektronickych zprav (kromé dorucovani do
datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 Obc&anského
zakoniku, s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy,
a to ani, kdyZ podstatné neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595 a § 2624 Ob&anského zakoniku.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni pfedpis stanovi jinak. Smluvni strany se v takovém pfipadé
zavazuji bez zbyte€ného odkladu zahdjit jednani, jehoz cilem bude nahrazeni takového
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neplatného ustanoveni ustanovenim platnym, které bude nejblize ucelu a smyslu neplatného
ustanoveni.

13. Smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel
dva stejnopisy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv.

15. Smluvni strany prohlasuji, Zze smlouvu uzavrely ur€ité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

16. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Priloha €. 1: Ocenény soupis praci

VPrazedne ..................... NV dne ......ooviiiiiiin.

objednatel: zhotovitel:

Vaclav Koubek
feditel zavodu Dolni Vitava jednatel spoleCnosti
Povodi Vitavy, statni podnik Polabska lesni s.r.o.
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Polabska lesni s.r.o.

Néméice 133, 280 02
1C: 24124184 DIC: CZ24124184

Viaclav Koubek - jednatel
tel.: NSRS c-mail: EESSSee

POVODI VLTAVY
Statni podnik
Holeckova 3178/8

150 OO Praha 5 — Smichov
1CO: 70889953
DIC: C170889953

CENOVA NABiDKA NA OBNOVU POROSTU

Akce:,, Bezdékov u Dolnich Kralovic-parcela 246 o vymére 0,41ba a parcela
254 o vymére 0,18ha"

Cenovy rozpocet:

Zalesnéni pozemku 254 — 0,08ha, DBz 36-50 800ks x 8,- =6 400,-

Zalesnéni pozemku 254 — 0,10ha, BK 36-50 900ks x 11,50,- = 10 350,-
Oploceni pozemku 246 - 0,41 ha cca 300bm x 65,-= 19 500,-
Zalesnéni pozemku 246 — 0,41 ha, BK 36-50 3700ks x 11,50,- = 42 550,-
CELKOVA CENA BEZ DPH. 78 800,4«

DPH 21% ] ) 16 548,-K¢
CELKOVA CENA S DANI 95 348,-K¢

Polabska lesni S.1.0.

I 33,280 02

v v 1C: 241241,4 oi& 024124184
V Némcicich dne 12.2,2019

Viclav Koubek jednatel.
280 02 Ném¢ice 133



