

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Oplocení areálu technického dvora p.p.č. 23 a p.č. st. 28 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, OSTRAVA - NOVÁ	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	oplocení areálu technického dvora p.p.č. 23 a p.č. st. 28 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava, OSTRAVA - NOVÁ VES	
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	MMO ÚMOb Ostrava-Nová Ves	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Inženýrské sítě Ostrava
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	Provozní vlivy 2 545
Z Montáž celkem	29 998	Území se ztíženými výrobními podmínkami 3 750
R HSV celkem	131 963	
N PSV celkem	78 510	
ZRN celkem	240 471	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	240 471	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	246 766	VRN celkem 6 295
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Petr Baránek Datum : Podpis:	Jméno : Ing. Tomáš Lefner Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	246 766 Kč
DPH	21 % činí :	51 821 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		298 588 Kč

Poznámka :