
SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 074 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

JKSŰI 
Misto: Šumperk 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
SUEZ Technický servis S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 
DPH Základní 21,00% ZE 209 672,41 

snížená 1 5,00% ze 0,00 

Cena S DPH v CZK 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

Dıčz 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

209 672,41 
0,00 

209 672,41 

44 031,21 
0,00 

253 70522 

Projektant 
_ 

Zpracovatel 

Qgrn a podpis: _ Razítko Datum a podpis; Razítko __ 

Objednavatel Zhotovitel 
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Datum a podpıs B9 zıt 
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' ko __ __|I_)r;_1tum a çýdgıs Razıtko



Kó d . 074 

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

Místo: Šumperk Datum: 18. 8. 2018 

Objeclnatel: Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický Servis S.r.o. Zpracovatel: 

Kód objekt cena bez DPH [CZK] 

01 Demolice, příprava území, provizorní objekty 

SO 001 

1) Náklady Z rozpočtů 

Příprava území, demolice stávajících 
zpevněných ploch - chodníku 

100 Chodník 
SO 101 
SO 192 Dopravní značení dočasné - DIO 

Chodník 

1000 Ostatní náklady 
1020 VRN 

Ostatní náklady 
Vyplñ vlastní 
Vyplñ vlastní 
Vyplň vlastní 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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209 672,41 

66 052,74 

66 052,74 

139 119,67 
131 709,67 

7 410,00 

3 500,00 
1 000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

209 672,41 

Cena S DPH [CZK] 

253 703,62 

79 923,82 

79 923,82 

168 334,80 
159 368,70 

8 966,10 

4 235,00 
1 210,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

253 703,62 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ı.ıI. Lidická v Šumperku 

Objekt: O1 - Demolice. příprava území, provizorní objekty 

Část: S0 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - 

rhnrlrıíkıı 
JKSO: 
Místo: Šumperk 

objednateł: IČ: 

DIČ: 

Zhotovitel: IC: 

SUEZ Technický se-nás S.r.ø. DIČ; 

Projektant: IČ: 

Dıčz 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

21,00% ZE 66 052,74 
Snížená 15,00% ze 0,00 

-ce-nasDPH v cZ'I‹_'"' _ 

DPH základní 

Pfojektant 
' 

Zpracofieí 

CC-CZ: 
Datum: 18. B. 2018 

26836980 
CZ26836980 

66 052,74 
0,00 

66 052,74 

13 871,08 
0,00 

79 923,82 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko _ 

Objednavatel Zhotovitel 
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Datum a Ecłijpisì: RaZítk0_ 
__ __ _ _ Datum a podpis: __ Razítko _ 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty 

Část: chodníku 
Místo: Šumperk Datum: 18. 8. 2018 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický Servis S.r.o. Zpracovatel: 

SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
997 - Přesun sutě 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Ji né VRN 
Kompletačni Činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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66 052,74 
66 052,74 
29 609,10 
36 443,64 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

66 052,74 



ROZPOČET 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

Objekt: 01 - Demolice, pfiprava území, provizorní objekty 
vı ıı 

ť'ì‹ mv uı ı-ı- I 
` chodníku 

Místo: Šumperk Datum: 18- 8. 2013 

Objednatel: Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis S.r.o. Zpracovatel: 

S0 001 - Prıprava území, demolice Stávajıcich zpevněných ploch - 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cerıa [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady Z rozpočtu 
__. 

66 052,74 

HSV - Práce a dodávky HSV 66 052,74 
_ _ 

1_ 
- Zemní práce 

_ _ ___ __ _ _ _ 

29 609,10 
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 Z 

1 K 113107163 kameniva drceného tl 300 mm mz 
" Stávající skladba chodníku" 

167 

Součet M" 
dkld l 

ˇ 500 200 Z 
2 K 113107181 çdstranenıpo aup pres o rn mz 

zivíčných tl 50 mm 
" Stávající povrch chodniku" 

167 

Součet 

_____ 9_97 - Přesun sutě 

3 K 997221551 
1 km 

I" 
kamenivo"

I 

73,48 

" bouraná živice“ 

16,366 

Součet 

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do
I 

167,000 

167,000 

167,000 

167,000 

167,000 

167,000 

89,846 

73,480 

16,366 

39,846 

101 .90 17 017,30 

75,40 

41,00 

12 591,80 

36 443,64 

3 683,69 

4 K 997221559 
sypkých materiálů 
" kamenivo" 

73,48~3 

" bouraná žívice" 

16,366*3 

Součet 

5 K 997221611 
Nakladanı suti na dopravnı prostredky pro 
vodorovnou dopravu 
" kamenivo" 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
1; 

li 
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269, 538 

220,440 

49.098 

269,538 

89, 846 

10,10 

157,00 

2 722,33 

14 105,82



PČ TYP Kód POPÍS MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

73,43 

" bourana' živice" 

16, 366 

Součet 

73,480 

16,366 

89,846 

16,366 300,00 4 909,80 6 K

7 

_ _VP,- Víceprä.-_ _ _ 

Poplatek za uložení odpadu Z asfaltových 997221845 povr ' 
Skládce lskládkovné) chu na 

" bouraná živioè" 

16, 366 

Součet 

Poplatek za uložení odpadu Z kameniva na K 997221855 
skládce (skládkovné) 
" kamenivo" 

73,48 

Součet

K 

\

K 

'K

K

K 
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16,366 

16,366 

73,480 150,00 11 

73,480 

73,480 

, ,._____ 

022,00 

QQ 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0! 00 



Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

KRYcí LIST ROZPOČTU 

Objekt: 100 - Chodnik 

část: So 101 - chødniıx 

JKSŰ2 
Místo: Šumperk 

Objednateiz 

Zhotovitel: 
SUEZ Technický Servis S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
DPH Základní 

snížená 1 5,00% 
21,00% Ze 131 709,67 27 659,03 

ze 0,00 0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

Dıčz 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

131 709,67 
0,00 

131 709,67 

Cena S DPH V CZK 159 368,70 

Projektant Zpracovatel 

_Datum a poqpis: _Razítko 
__ _‰L1n`ı a podpis: __ RaZítk9_

_ 
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'líıìeđnavateli _' __- 7 
Zhotovití T _ " _ 



Dppıłm a pOd;_›iS:___ Razítko _ Datum a Qflgisz Razítko 

Stľäna 2 Z Ď



Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Místo: 

Ob jed natel : 

Zhotovitel: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
Technické Zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

100 - Chüdrlík 

S0 101 - Chodnik 

Šumperk Datum: 

Projektant: 
SUEZ Technický Servis s.r.o. Zpracovatel: 

18. 8. 2018 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 131 709,67 
HSV - Práce a dodávky HSV 131 709,67 

1 - Zemní práce 
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 
2 - Zakládání 
5 - Komunikace 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
998 - Přesun hmot 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
vv Zařízení Staveníste 

Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletační činnost 

1 104,40 
1 377,20 
3 190,00 

84 175,24 
33 342,16 
8 520,67 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 131 709,67 
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ROZPOČET 
Stavba: Technické zhodnocení chođní ku na ul. Lidická v Šumperku 

Objekt: 100 - Chooník 

část: So 101 - chøđnik 

Místo: Šumperk 

Objednatel: 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o. 

PČ Typ Kód Púpifl MJ 

Náklady Z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
V 

1, 
- Zemní práce 

_ ____ _ _ 

1 K 111201106 Nákup podornični vrstvy zeminy m3 
" podomíční vrstvy" 

[Z2'0, 1 ] 

Součet 

vodorovné přemístění do 5000 m 
2 K 162601102 výkopkursypaniny Z horniny tř. 1 až 4 m3 

" dovoz podornični vrstvy na ohumusování" 

22*0,1 

Součet 

Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 
3 K 181301101 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 

Datum: 18. 8. 2018 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství J.cer1a [CZK] Cena celkem [CZK] 

131 709,67 

131 709,67 
1 104,40 

2,20 2,200 1,00 

2,200 

2,200 

2,200 1,00 2,20 

2,200 

2,200 

22,000 1 100.00 50,00 

" úprava terénu za Obrubnike-m" 

22 

Součet 

_ 

1_8 - Zemní práce- povrchové úpravy terénu 
4 K 167103101 Nıakladanıı vykopku ze zemin schopnych ms zurodnenı 

" omíce na ohumusování" 

22~0,1 

Součet 

Založení parkového trávníku výsevem plochy do 
5 K 131411131 1000 mżvroviněavesvahu do1:5 m2 

22,000 

22,000 

_ 

1 377320 

2,20 2,200 1,00 

2,200 

2,200 

22,000 50,00 1 100,00 

" plochy pro ozelenění za obrubníkem" 

22 

Součet 

6 M 005724100 osivo směs travní porkovcí kg 

22,000 

22,000 

1,100 250,00 275,00 

" plochy pro ozelenění " 
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PČ TYP Kód P0015 MJ Množství ıcenn [CZK] cena celkem [CZK] 

22*0,05 

Scıučet 

_ 
Zakládání 

_ ___ _ ___ _ _ _ 

Zhutnění podloží Z hornin soudăných do 92% PS 7 K 215901101 nebo nesoudňných sypkých I[d] do 0,8 m2 
_ I 

_" 

pod novou skladbu chodníku"
I 

141 

' pod skladbu signálniho varovného pásu"

4 

Součet 

_ 5 
- Komunikace 

_ _ __ _ 

8 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 
" pod novou skladbu chodníku" 

141 

'ˇ pod skladbu signalniho varovného pásu"

4 

Součet 

9 K 596211112 
Kíadeni zámkové dlažby komunikaci pro pes! tl

2 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m 
" Skladba chodníku ze zámkové dlažby 
100›'200mm" 

141 

Součet 

10 M 592451100 dlažba Zámková 20x1'Ox6 cm přírodní m2 
' Skladba chodníku ze zámkové dlažby" 

141'1,02 

Scıučet 

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
11 K 596212210“ 

11 S0 mm Skupiny A pı do 50 m2 'T'2 

" plocha Signálního varovného pásu ˇ'

_

4 

Součet 

12 M 592451235 dlažba Zámková slepeckó 20x10x8 cm červená 1112 

' plocha varovného pásu " 

4'1,02 

Součet 

ı x ı ø 

_ 

9 - Ostatni konstfukce a prace-bguranı 
_ _ 

13 K 113451240 Příplatek za řezání betonových obrubníků ks 

" obrubník chodníkový"

6 
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1,100 

1,100 

3 190,00 

145,000 

141,000 

4,000 

145,000 

145,000 

141,000 

4,000 

145,000 

141,000 

141,000 

141,000 

143,820 

143,820 

143,820 

4,000 

22,00 3 190,00 

84 175,24 
25 737,50 

I 

177,50'
_ 

222,50 31 372, 50 

182,00 26 175,24 

222, 50 090,00 

4,000 

4,000 

4,080 

4,080 

4,080 

6,000 

6,000 

0,00 0,00 

_ 
33 342 

,É 
201,00 1 206,00 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Součet 
_ 

'Osazení Chodníkového obrubniku betonového 
_ _ 

14 K 916231213 stojatého S boční opěrou do lože Z betonu m 
prostého 

I 

"

_ 

98 

Součet 

6,000 

98,000 

98,000 

98,000 

15 M 592174170 obrubnřk betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 98,980 
_ __ Ť 

obrubník chodníkový" 
_ _- -_ 

98*1,01 98,980 

Součet 98,980 

16 11 916991121 Lože poıšì obrubníky, krajniky nebo obmby Z 
____3 0380 3 0m_D0 2 940_m 

dlazebmch kostek Z betonu prosteho 
" obrubník chodníkový' 

98*0,01 0,980 

Scıučet 0,980 

205,00 20 090,00 

92,00 
H 

9 106,16 

__ _ 
9_98 - Přesun hr_n_q§ _ _ _ _ 3 520,67 

17 K 998223011 Přeřun h_mot pro pozemní komunikace S krytem 
1_ 51_022 16.1,_w 8 520_67 

dlazdenym 

_VP_- Vícepráçe _ __ _ ___ 0,00 
K 0,00 

K 0,00 
. _ _ __ _ _ 4 _ - -- 

K 0,00

K 0,00 

K 0,00 
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Stavba: 

Objekt: 

Část: 

JKSO: 
Místo: 

Objeđnatel: 

Zhotovitel: 

I V 
KRYCI LIST ROZ POCTU 

Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

100 ~ Chodník 

SO 192 - Dopravni značení dočasné - DIO 

Šumperk 

SUEZ Technický servis s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
DPH základní 

snížená 

Cena S DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

21,00% ze 7 410,00 
15,00% ze 0,00 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IC' 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26336980 

7 410,00 
0,00 

7 410,00 

1 556,10 
0,00 

V CZK 8 966,10 

'Zpracovatel 

Razítko _D3tum a Eodgis: __ Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 
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PÖĚUE a_P°ÉPÍ52 _ _ 
_RäZlk0 _ _ D_a_tgm_a goçlpig _ _ Eazitkg _ 
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Stavba: 

Objekt: 

Část: 

Misto: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

100 - Chodník 

S0 192 - Dopravní značení dočasné - DIO 

Šumperk Datum: 

Projektant: 
SUEZ Technický Servis s.r.o Zpracovatel: 

18. 8. 2018 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletačni činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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7 410,00 
7 410,00 
7 410,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

7 410,00 



ROZPOČET 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická V Šumperku 

Objekt: 100 - Chodnik 

část: SO 192 - Døpravni značení flınčaflnè - Dıo 

Misha: Šumperk Datum; 18. 8. 2018 

Objeclnateiz Projektant: 
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o. Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Mnnžzhfl' Jxzena [CZK] cena fleıkfl-nı [CZK] 

Náklady Z ľOZPOČtLł 7 410,00 

HSV - Práce a dodávky HSV 7 410,00 
_ _ 9 - Ostatní konstrukce a práce-bouránı' 7 410,00 

Montáž a demontáž dočasnétıo dopravního- 
_ I __ _ _ 

1 K 9139111241 v , . . kus 13,000 5?0,00 7410,00 
znacenı na 8 tydnu 
" A15+B20a" 

3 3,000 

“ Z4a" 

10 10,000 

Součet 13,000 

_VP_- Víceoráce 0,00 
K 

K 

K 

K

K 
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0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: Technické Zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

Objekt: 1000 - Ostatní náklady 
JKSO: 
Místo: Šumperk 

Dbjednatel: 

Zhotovitel: 
SUEZ Technický Servis s.r.0. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
DPH základní 

Snížená 

Cena S DPH 

_ ı __ _ _ 
Projektant 

Datum a_pqcI_piS: Razí_t_I_‹o __ Datum _a podpis: __ _ _ 

Objednavatel 

21,00% ze 3 500,00 
15,00% ze 0,00 

____ 1; ìzzx 

' 

Zpracovatel 

` 

Zhøtovireı 

Strana 1 Z 4 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IC' 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

_ 

3 500,00 
0,00 

3 500,00 

735,00 
0,00 

4 235,00 

Razítko



_Dä.ylı Qpodpisz Razítko Datum a podpis; Razítko 
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Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

REKAPITU LACE ROZ POČTU 
Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

1000 - Ostatní náklady 

Šumperk Datum: 

Projektant: 
SUE2 Technický Servis s.r.o Zpracovatet: 

18. 3. 2018 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 

OST - Ostatní 
001 - Ostatní 

VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady
v Zařízení stavenistě 

Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Komptetační činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 3 Z 4 

3 500,00 
3 500,00 
3 500,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

3 500,00 



Stavba: 

objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

ROZPOČET 
Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

1000 - Ostatní náklady 

Šumperk Datum: 

Projektant: 

Popis MJ Množství 

Náklady Z rozpočtu 

1 K 221500000 

2 K 221600000 

OST - Ostatní 
001 - Ostatní 

vvzýčeni xzávąjininh ziıi 512° 1,000 '__ _ __ 
“ vytýčení stávajících podzemních

I 

inženýrských sítí před zahájením zemních praci 
a přeložek" 

1 1,000 

Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným scıub 
geodetem or 

1,000 

SUEZ Technický seıvís s.r.o. Zpracovatel: 

18. 8. 2018 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

3 500,00 

3 500,00 

3 500,00 

3 500,00 
3 500,00 

0,00 

" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením 
stavby autorizovaným geodetem vč. 
vypracování TZ" 

"včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatýrn 
razítkem a dodatkem dle právních předpisů' 

1 1,000 

_VP_- Víc_e_práce _ 

0,00 

0,00 
K

K 

0,00 

K .

K

K 
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0,00 

0,00 

0,00 

0,00

-I



Qatum a podp' : 

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

Objekt: 1020 - VRN 
JKSO: 
Místo: Šumperk 

Objednatel: 

Zhotovitel: 
SUEZ Technický servis S.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady Z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
DPH Základní 

snížená 

Cena S Dlm__ 

15 

Objeclnìvatel 
' _ U 

Zhotovitel 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Razítk_g_ _ Dat1.ín_'[_ì|;ìdPís: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

ıc- 

DIČ: 

18. 8. 2018 

26836980 
CZ26836980 

1 000,00 
0,00 

1 000,00 

21,00% ze 1 000,00 210,00 
15,00% ze 0,00 0,00 T0 czK __ 

7110,00 

Projektant 
_ I _ _' 

Zpracovatel 
-i I 

Razítko



Datgm a__podfls_: _ Razítko _ _ gatum a p_Odpis: _ _ Razítlì _ 
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Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

1020 - VRN 

Šumperk Datum: 

Projektant: 
SUEZ Technický servis S.r.o Zpracovatel: 

18. B. 2018 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady Z rozpočtu 1 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 
VP - Vícepráce 

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 
Provozní vlivy 
Jiné VRN 
Kompletačnı' činnost 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 
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000,00 
000,00 
1 000,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

000,00 



ROZPOČET 
Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku 

Objekt: 1020 - VRN 

Místo: Šumperk Datum: 18. 8. 2018 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Projektant: 
SUEI Technický Servis s.r.o. Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ICIK] 

1 000,00 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady Z rozpočtu 

vı VRN - Vedlejsi rozpočtové náklady 
_ _ _ 0 - Vedlejší rozpočtové náklady _ 

1 000,00 
_ _ _ 

1 000,00 
vn n vv 

1 K 030001000 Zarızenıstaveniste Kč 2,000 500,00 1000,00 

Kč 1,000 0,00 0,00 2 K 070001000 Provozní vlivy 

_VP _- Vicepráce 
_ 

0,00 
K 0,00 

K 0,00 

K 0,00 

K 0,00 

K 0,00 
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