


Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 074

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 209 672,41 | 253 703,62 |
| 01 | Demolice, příprava území, provizorní objekty | 66 052,74 | 79 923,82 |
| SO 001 | Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku | 66 052,74 | 79 923,82 |
| 100 | Chodník | 139 119,67 | 168 334,80 |
| SO 101 | Chodník | 131 709,67 | 159 368,70 |
| SO 192 | Dopravní značení dočasné - DIO | 7 410,00 | 8 966,10 |
| 1000 | Ostatní náklady | 3 500,00 | 4 235,00 |
| 1020 | VRN | 1 000,00 | 1 210,00 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| | Ostatní náklady | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| | Vyplň vlastní | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 209 672,41 | 253 703,62 |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: **SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch -
chodníků**

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 66 052,74 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 66 052,74 |
|---------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 66 052,74 | 13 871,08 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 79 923,82 |
|-------------------|--------------|------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku
Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty
Část: **SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku**
Místo: Šumperk Datum: 18. 8. 2018
Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o. Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 66 052,74 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 66 052,74 |
| 1 - Zemní práce | 29 609,10 |
| 997 - Přesun sutě | 36 443,64 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 66 052,74 |



ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 01 - Demolice, příprava území, provizorní objekty

Část: **SO 001 - Příprava území, demolice stávajících zpevněných ploch - chodníku**

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

66 052,74

HSV - Práce a dodávky HSV

66 052,74

1 - Zemní práce

29 609,10

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 113107163 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm | m2 | 167,000 | 101,90 | 17 017,30 |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|

" stávající skladba chodníku"

167

167,000

Součet

167,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|
| 2 | K | 113107181 | Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm | m2 | 167,000 | 75,40 | 12 591,80 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|

" stávající povrch chodníku"

167

167,000

Součet

167,000

997 - Přesun sutě

36 443,64

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|
| 3 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km | t | 89,846 | 41,00 | 3 683,69 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|

" kamenivo"

73,48

73,480

" bouraná živice"

16,366

16,366

Součet

89,846

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|
| 4 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů | t | 269,538 | 10,10 | 2 722,33 |
|---|---|-----------|--|---|---------|-------|----------|

" kamenivo"

73,48*3

220,440

" bouraná živice"

16,366*3

49,098

Součet

269,538

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|
| 5 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 89,846 | 157,00 | 14 105,82 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|

" kamenivo"

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 73,48 | | 73,480 | | |
| | | | " bouraná živice" | | | | |
| | | | 16,366 | | 16,366 | | |
| | | | Součet | | 89,846 | | |
| 6 | K | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) | t | 16,366 | 300,00 | 4 909,80 |
| | | | " bouraná živice" | | | | |
| | | | 16,366 | | 16,366 | | |
| | | | Součet | | 16,366 | | |
| 7 | K | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) | t | 73,480 | 150,00 | 11 022,00 |
| | | | " kamenivo" | | | | |
| | | | 73,48 | | 73,480 | | |
| | | | Součet | | 73,480 | | |

VP - Vícepráce

0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 101 - Chodník

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 131 709,67 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 131 709,67 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 131 709,67 | 27 659,03 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 159 368,70 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 131 709,67 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 131 709,67 |
| 1 - Zemní práce | 1 104,40 |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | 1 377,20 |
| 2 - Zakládání | 3 190,00 |
| 5 - Komunikace | 84 175,24 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 33 342,16 |
| 998 - Přesun hmot | 8 520,67 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 131 709,67 |

ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

131 709,67

HSV - Práce a dodávky HSV

131 709,67

1 - Zemní práce

1 104,40

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|------|------|
| 1 | K | 111201106 | Nákup podorniční vrstvy zeminy | m3 | 2,200 | 1,00 | 2,20 |
|---|---|-----------|--------------------------------|----|-------|------|------|

" podorniční vrstvy"

(22*0,1)

2,200

Součet

2,200

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|------|------|
| 2 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2,200 | 1,00 | 2,20 |
|---|---|-----------|--|----|-------|------|------|

" dovoz podorniční vrstvy na ohumusování"

22*0,1

2,200

Součet

2,200

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 3 | K | 181301101 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 22,000 | 50,00 | 1 100,00 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|

" úprava terénu za obrubníkem"

22

22,000

Součet

22,000

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

1 377,20

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|-------|------|------|
| 4 | K | 167103101 | Nakládání výkopku ze zemin schopných zúrodnění | m3 | 2,200 | 1,00 | 2,20 |
|---|---|-----------|--|----|-------|------|------|

" ornice na ohumusování"

22*0,1

2,200

Součet

2,200

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 5 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 22,000 | 50,00 | 1 100,00 |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|

" plochy pro ozelenění za obrubníkem"

22

22,000

Součet

22,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|----|-------|--------|--------|
| 6 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 1,100 | 250,00 | 275,00 |
|---|---|-----------|---------------------------|----|-------|--------|--------|

" plochy pro ozelenění "

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 22*0,05 | | 1,100 | | |
| | | | Součet | | 1,100 | | |
| 2 - Zakládání | | | | | | | 3 190,00 |
| 7 | K | 215901101 | Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 | m2 | 145,000 | 22,00 | 3 190,00 |
| | | | " pod novou skladbu chodníku" | | | | |
| | | | 141 | | 141,000 | | |
| | | | " pod skladbu signálního varovného pásu" | | | | |
| | | | 4 | | 4,000 | | |
| | | | Součet | | 145,000 | | |
| 5 - Komunikace | | | | | | | 84 175,24 |
| 8 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 145,000 | 177,50 | 25 737,50 |
| | | | " pod novou skladbu chodníku" | | | | |
| | | | 141 | | 141,000 | | |
| | | | " pod skladbu signalního varovného pásu" | | | | |
| | | | 4 | | 4,000 | | |
| | | | Součet | | 145,000 | | |
| 9 | K | 596211112 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 | 141,000 | 222,50 | 31 372,50 |
| | | | " skladba chodníku ze zámkové dlažby 100/200mm" | | | | |
| | | | 141 | | 141,000 | | |
| | | | Součet | | 141,000 | | |
| 10 | M | 592451100 | dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní | m2 | 143,820 | 182,00 | 26 175,24 |
| | | | " skladba chodníku ze zámkové dlažby" | | | | |
| | | | 141*1,02 | | 143,820 | | |
| | | | Součet | | 143,820 | | |
| 11 | K | 596212210. | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 4,000 | 222,50 | 890,00 |
| | | | " plocha signálního varovného pásu " | | | | |
| | | | 4 | | 4,000 | | |
| | | | Součet | | 4,000 | | |
| 12 | M | 592451235 | dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm červená | m2 | 4,080 | 0,00 | 0,00 |
| | | | " plocha varovného pásu " | | | | |
| | | | 4*1,02 | | 4,080 | | |
| | | | Součet | | 4,080 | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | 33 342,16 |
| 13 | K | 113451240 | Příplatek za řezání betonových obrubníků | ks | 6,000 | 201,00 | 1 206,00 |
| | | | " obrubník chodníkový" | | | | |
| | | | 6 | | 6,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Součet 6,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|
| 14 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 98,000 | 205,00 | 20 090,00 |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|

" obrubník chodníkový"

98 98,000

Součet 98,000

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|-------|----------|
| 15 | M | 592174170 | obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm | kus | 98,980 | 92,00 | 9 106,16 |
|----|---|-----------|---|-----|--------|-------|----------|

" obrubník chodníkový"

98*1,01 98,980

Součet 98,980

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|
| 16 | K | 916991121 | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | m3 | 0,980 | 3 000,00 | 2 940,00 |
|----|---|-----------|--|----|-------|----------|----------|

" obrubník chodníkový"

98*0,01 0,980

Součet 0,980

998 - Přesun hmot 8 520,67

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|
| 17 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 51,022 | 167,00 | 8 520,67 |
|----|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|

VP - Vícepráce 0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku
Objekt: 100 - Chodník
Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

JKSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ: 26836980
DIČ: CZ26836980

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 7 410,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 7 410,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 7 410,00 | 1 556,10 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 8 966,10 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: **SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO**

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 7 410,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 7 410,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 7 410,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 7 410,00 |



ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 100 - Chodník

Část: SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

7 410,00

HSV - Práce a dodávky HSV

7 410,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

7 410,00

| 1 | K | 913911124f | Montáž a demontáž dočasného dopravního značení na 8 týdnů | kus | 13,000 | 570,00 | 7 410,00 |
|---|---|------------|---|-----|--------|--------|----------|
| | | | " A15+B20a" | | | | |
| | | | 3 | | 3,000 | | |
| | | | " Z4a" | | | | |
| | | | 10 | | 10,000 | | |
| | | | Součet | | 13,000 | | |

VP - Vícepráce

0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

JKSO:

Místo: Šumperk

Objednatel:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 3 500,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 3 500,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 3 500,00 | 735,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 4 235,00 |

| | |
|-------------------|---------|
| Projektant | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|--------------------|---------|
| Zpracovatel | |
| | |
| Datum a podpis: | Razítko |

| | |
|---------------------|--|
| Objednavatel | |
| | |

| | |
|-------------------|--|
| Zhotovitel | |
| | |



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 3 500,00 |
| OST - Ostatní | 3 500,00 |
| 001 - Ostatní | 3 500,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 3 500,00 |



ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 1000 - Ostatní náklady

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:
Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 3 500,00

OST - Ostatní 3 500,00

001 - Ostatní 3 500,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|--------|-------|----------|----------|
| 1 | K | 221500000 | Vytýčení stávajících sítí | soubor | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
|---|---|-----------|---------------------------|--------|-------|----------|----------|

" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"

1 1,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|--------|-------|------|------|
| 2 | K | 221600000 | Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem | soubor | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-----------|--|--------|-------|------|------|

" vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ"

" včetně souřadnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů"

1 1,000

VP - Vícepráce 0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 1020 - VRN

JKSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

SUEZ Technický servis s.r.o.

IČ:

26836980

DIČ:

CZ26836980

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------|----------|------------|-----------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | 1 000,00 |
| Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 1 000,00 |
| DPH základní | 21,00% | ze | 1 000,00 | 210,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| Cena s DPH | | v | CZK | 1 210,00 |

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 1 000,00 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 1 000,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 1 000,00 |
| VP - Vícepráce | 0,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Zařízení staveniště | 0,00 |
| Projektové práce | 0,00 |
| Územní vlivy | 0,00 |
| Provozní vlivy | 0,00 |
| Jiné VRN | 0,00 |
| Kompletační činnost | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 1 000,00 |



ROZPOČET

Stavba: Technické zhodnocení chodníku na ul. Lidická v Šumperku

Objekt: 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 18. 8. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: SUEZ Technický servis s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

1 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|----|-------|--------|----------|
| 1 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |
| 2 | K | 070001000 | Provozní vlivy | Kč | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

VP - Vícepráce

0,00

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|------|
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |
| | K | | | | | | 0,00 |