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EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionální rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

Veřejná zakázka č. 119/2016 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 

přípravy stavby a autorského dozoru 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - (CRAJSKÝ 0"ĚAD 

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) 4-

pof, číslo [ rok _kr. od.. 

1. Moravskoslezský kraj 
Se sídlem: 
Zastoupen; 

IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Čísío účtu: 

28. října 117, 702 18 Ostrava 

10890692 
CZ70890692 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
2102122518/2700 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

Ing. Milan Novotný, vedoucí odboru investičního a majetkového, 
e-mail: milan.novotny@msk.cz, 
Ing. Martin Staniek, vedoucí oddělení investičního, 
e-mail: martin.staniek@msk.cz, 
Ing. Pavel Sýkora, oddělení investiční Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
tel. 595 622 975, 733 166 913, e-maií: pavel.sykora@msk.cz 

(dále jen v části BaD,, objednatel" a v části C „příkazce ") 

2. FAKO spol. s r.o. 
Se sídlem: Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž 
Zastoupena: Petra Večerková, jednatelka společnosti 
IČ: 18188711 
DIČ:CZ18188711 
Bankovní spojení: CSOB, a.s. 
Čísío účtu: 195090615/0300 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2433 

(dále jen v části A, BaD „zhotovitel1' a v části C „přikazník") 
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Základní ustanovení 
1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a 
uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské Činnosti, 
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva"). Smlouvaje uzavřena v části B 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). Vpnpadě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí vety. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je kompletní, funkční a bezvadné vytvoření chráněného bydlení pro 
organizaci SAGAPO, příspěvková organizace. Za tímto účelem budou realizovány celkem 
dvě samostatné bezbariérové domácnosti pro celkem 12 osob. Součástí domácností bude i 
nezbytné zázemí pro personál poskytující sociální službu. 

7. Předpokládá se, že projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci 
Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Zhotovitel bere na vědomí, že 
předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu 
spolufinancovaného Evropskou unií. 

8. V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 7 tohoto Článku smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel/příkazník minimálně do roku 2028: 

a) umožnit zaměstnancům, nebo zmocněncům poskytovatele dotace, a dále také 
zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj CR, Ministerstva financí CR, Evropské 
komisi, Evropského účetního dvora, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušným 
orgánům finanční správy, a dalším oprávněným orgánům státní správy, vstup do 
objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů 
souvisejících s projektem, 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout 
veškeré doklady vážící sek realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 
údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným 
stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly dle odstavce 8 bodu a) tohoto článku smlouvy . 
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c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků a další 
originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 
„Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále" (dále jen „stavba") a projednat ji 
s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen 
„dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie zpracované 
společností SPZ DESIGN, s.r.o. v dubnu 2016. Podrobná specifikace díla je uvedena v 
odst. 2-8 tohoto článku. 

2. Dílo má následující Části a rozsah: 

2.1. Zaměření 
Předmětem této části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměření místa 
stavby a přímo navazujících ploch (pozemků dotčených realizací stavby) včetně 
stávajících inženýrských sítí a sítí technické infrastruktury. Součástí zaměření bude 
také zaměření stávající budovy na pozemku pare č. 1043, která bude v rámci 
realizace stavby kompletně demolována a dále pozemky pare. č. 1044, 1039/3, 
1042/7 a další přímo navazující plochy, které budou dotčeny projektovanou stavbou 
(např. komunikace ul. Hybešova), vše v katastrálním území Bruntál-město. Toto 
zaměření bude provedeno bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. 
Zdokumentován bude skutečný stav budov k datu odevzdání této části dokumentace. 
Součásti této Části díla bude také podrobná fotodokumentace stávajícího stavu budov 
a pozemků. 

2.2. Průzkumy 
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy a posudky potřebné pro 
zpracování jednotlivých částí díla dle odstavce 2 bodu 2.3. až 2.7. tohoto Článku 
smlouvy. Jde minimálně o tyto průzkumy: 

* stavebně-technický průzkum (podklad pro demolici stávající budovy a 
přípravu území, sondy do stávajících konstrukcí z pohledu zjištění výskytu 
azbestu), 

• inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum (zakládání nových objektů, 
případně zasakování deš�ových vod), 

* radonový průzkum, 
• průzkum pro kácení stávajících dřevin. 

2.3. Dokumentace bouracích prací 
Dokumentace bouracích prací bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími 
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prováděcími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány 
a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení 
tak, aby mohlo být vydáno povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení u 
stávající budovy na pozemku pare č. 1043 v katastrálním území Bruntál-město. 

2.4. Oznámení ve smyslu zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 
Oznámení bude zpracováno v souladu s požadavky zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 100/2001 Sb.")-

2.5. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími prováděcími 
předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 
pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné rozhodnutí o 
umístění stavby nebo zařízení. 

2.6. Projektová dokumentace pro stavební řízení 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími prováděcími 
předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi 
pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných 
pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební 
povolení. 
Sada č. 3, tzn. třetí vyhotovení projektové dokumentace, bude navíc obsahovat 
oceněný položkový rozpočet nákladů stavby (dále jen „položkový rozpočet 
stavby") včetně bouracích prací, demolice stávajících budov a přípravy území, a také 
oceněný položkový rozpočet vnitřního vybavení. 
Tyto oceněné položkové rozpočty stavby a vnitřního vybavení budou sloužit pro 
potřeby podání žádosti o dotaci a musí být stvrzeny zpracovatelem rozpočtu a také 
osobou autorizovaného projektanta. Podrobněji viz odstavce 4, 5 a 6 tohoto článku 
smlouvy. 

2.7. Projektová dokumentace pro provádění stavby 
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras 
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude 
obsahovat kompletní dokladovou Část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí 
příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních 
účastníků správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury). Součástí této dokumentace bude také dokumentace bouracích prací, 
demolice a přípravy území zpracovaná do podrobností pro realizaci stavby. 
Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro 
zpracování nabídky pro realizaci stavby dle příslušného předpisu upravujícího 
zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů, a to ve stavu těchto 
předpisů ke dni předání projektové dokumentace objednateli. 
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Projektová dokumentace bude vždy obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a to včetně bouracích prací, demolice stávajících budov a 
přípravy území. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr budou ve všech 
sadách projektové dokumentace a bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a 
provozních souborů dle projektové dokumentace. 

Sada č. 1, tzn. první vyhotovení projektové dokumentace, bude navíc obsahovat 
oceněný položkový rozpočet stavby včetně demolice bouracích prací, demolice 
stávajících budov a přípravy území. Oceněný položkový rozpočet stavby bude 
zpracován ve stejném členění jako soupis stavebních prací a musí být stvrzen 
zpracovatelem rozpočtu a také osobou autorizovaného projektanta. Podrobněji viz 
odstavce 4, 5 a 6 tohoto článku smlouvy. 

2.8. DOKUMENTACE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ 

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení 
jednotlivých domácností. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči 
a dalším nezbytným vybavením. Návrh a uživatelský standard vybavení bude 
odpovídat běžným potřebám provozu chráněného bydlení. Technické podmínky, 
specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení budou 
průběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele a 
provozovatele SAGAPO, příspěvková organizace. 

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně 
zapracován do projektové dokumentace odst. 2.4., 2.5. a 2.6. tohoto článku smlouvy. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány do 
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení dle 
příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích 
předpisů, a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli. 

Dokumentace vnitřního vybavení bude dále obsahovat oceněný položkový rozpočet 
vnitřního vybavení. 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 
• zaměření a průzkumy dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto článku smlouvy budou 

objednateli dodány ve 2 vyhotoveních a lx na Cí) (DVD) ve formátu pro texty *.doc 
(*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *,dwg, 

• dokumentace bouracích prací dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy 
budou objednateli dodány ve 3 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou předány 
na stavební úřad) a lx na CD (DVD) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

8 oznámení dle odstavce 2 bodu 2.4. tohoto článku smlouvy bude objednateli předáno 
ve 4 vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg, 

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.5. a 2.6. tohoto článku smlouvy budou 
objednateli dodány vždy ve 3 vyhotoveních (z toho 2 vyhotovení budou předány na 
stavební úřad) a 2 x na CD (DVD) ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a 
soupisy prací *.xls a *.xml, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou po vydání pravomocných 
rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené stavebním úřadem, 
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• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.7. a 2.8. tohoto článku smlouvy budou 
objednateli dodány v 6-ti vyhotoveních a 2x na CD (DVD) ve formátu pro texty 
*.doc (*.rtf), pro rozpočty a soupisy prací *.xls a *.xml, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude 
obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném položkovém rozpočtu stavby 
zpracovaném k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.6. a 2.7. tohoto článku 
smlouvy musí být oceněny dle některé platné standardizované cenové soustavy 
(jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) v její aktuální cenové úrovni 
platné v době zpracování. Objednatel po dohodě se zhotovitelem připouští indexaci 
(snížení) cen v těchto cenících, a to s přihlédnutím k trhu např. náklady obdobných staveb 
realizovaných objednatelem v předešlém období. 

5. V oceněném položkovém rozpočtu stavby nesmí být uvedeny soubory a komplety. 
Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité 
cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí 
položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou 
uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyŠŠí než jednotková cena 
uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit. 

6. Oceněný položkový rozpočet vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem na 
základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem trhu. 

7. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán BOZP") 
zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu a technologie provedení. Plán BOZP bude 
zpracován osobou vykonávající funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví po 
celou dobu projekční přípravy stavby. 

8. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.7. tohoto článku zpracuje 
zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu realizace stavby a to v podrobnosti 
na týdny a tisíce korun českých. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VH této smlouvy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Doba a místo předání plnění 

1. Zhotovitel j e povinen provést a předat obj ednateli j ednotlivé části díla v těchto termínech: 

a) zaměření a průzkumy dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1. část díla) 
do 7 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 
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b) dokumentaci bouracích prací dle čl. UI. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. část dOa) 
do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

c) oznámení dle čl. III. odst. 2 bod 2.4. této smlouvy a dokumentaci k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení dle čl. UI. odst. 2 bod 2.5. této smlouvy 
(3. část díla) do 18 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

d) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. UI. odst. 2 bod 2.6. této 
smlouvy (4, část díla) do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

e) projektovou dokumentaci pro provádění stavby dle čl. UI. odst. 2 bod 2.7. této 
smlouvy a dokumentaci VNITŘNÍHO VYBAVENÍ dle čl. III. odst. 2 bod 2.8. této 
smlouvy (5. část díla) do 35 týdnů od dne nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Místem plnění pro předání jednotlivých Částí díla je budova Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 
Místem provedení zaměření a průzkumů je budova na pozemku pare č. 1043, která bude 
v rámci realizace stavby kompletně demolována a dále pozemky pare. č. 1044, 1039/3, 
1042/7 a přímo navazující plochy, které budou dotčeny projektovanou stavbou, vše 
v katastrálním území Bruntál-město. 

Předání díia, licence a vlastnické právo k hmotným nosičům díla 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po Částech, a to v termínech uvedených 
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
osobně v sídle objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho Část) převzít vpnpadě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. 

3. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 4 tohoto článku) není 
zhotovitel v prodlení s provedením díla (jeho části). 

4. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho Část) přejímá či 
nikoli do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci přejímacího řízení. 

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a převzetí objednatelem. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
V takovém případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku, v platném znění, a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v 
platném znění, (dále též „licence"), a to: 

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
• všemi způsoby užití, vč. provedení případných změn díla, 
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

kdííu. 

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla, 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli. 
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#

Vlastnické právo k hmotným výstupům, na nichž je předmět díla zachycen anebezpečí
škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva apovinnosti smluvních stran
ustanoveními §2586 a následujícími občanského zákoníku, v platném znění.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele avyjádřeními správců sítí adotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání akontrolních dnů
týkajících se provádění díla, organizace těchto kontrolních dnů bude dohodnuta před
zahájením provádění díla,

e) poskytnout objednateli rozpracované dílo kjednání akontrolním dnům dle bodu d)
tohoto odstavce,

f) písemně informovat objednatele oskutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, ato
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu
realizace projektované stavby a vnitřního vybavení, tj. 13.500.000 Kč bez DPH.
Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby a
vnitřního vybavení bude považováno za vadu díla,

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, k dotazům zájemců oveřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím se
k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.7 této smlouvy. Požadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek
na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se
považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:

• faxové číslo: 5

° e-mail: v

• adresu: K

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Pokud vprůběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g)
tohoto článku smlouvy), zavazují se zhotovitel iobjednatel na tyto skutečnosti písemně
upozornit druhou smluvní stranu.
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4. Zhotovitel je povinen průběžně provádět vzájemnou koordinaci stavební části projektové 
dokumentace v jednotlivých stupních dle čl. III odst. 2.5., 2.6. a 2.7. této smlouvy 
s návrhem a dokumentací vnitřního vybavení a to z pohledu nutné stavební připravenosti a 
budoucího bezkolizního provozu. V projektové dokumentaci budou zhotovitelem 
navržena odpovídající koncová zařízení pro napojení a umístění vnitřního vybavení. 

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma stranami. 

r O 

6. Stavba bude projekčně navržena a řešena jako tzv. PASIVNÍ DUM. Zhotovitel je 
povinen navrhnout stavebně-technické a technologické řešení stavby, které bude plně 
v souladu s příslušnými předpisy týkající se dané problematiky řešení nízkoenergetických 
budov. 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a Činí: 

část 

Zaměření 
(či III odst. 2 bod 2.1. smlouvy) 

\ O n a JO/ 

10 OOO,-Kč 

(čí. OI odst 2 bod 2.2. smlouvy) 

L. část celkem 

40 000,-Kč 

50 000,- Kč 

OPií 21 % 
<* Ke) 

2 100,- Kč 

8 400,-Kč 

10 500,- Kč 

Cusa tr. DPI i j 

12 100,-Kč 

48 400,-Kč 

60 500,- Kč 

2. část 62 000,-Kč 13 020,-Kč 
(či. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy) 

75 020,-Kč 

3. část 

(čl. III odst 2 bod 2.4. smlouvy) 5 000,-Kč 1050,-Kč 

o vydání rozhodnutí 
o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR) 
(čl. III odst 2 bod 2.5. smlouvy) 

72 000,-Kč 15 120,-Kč 

3. část celkem 77 000,- Kč 16 170,- Kč 

6 050,-Kč 

87 120,-Kč 

93 170 r Kč 

4. část 

PD pro stavební řízení 
(čl. III odst. 2 bod 2.6. smlouvy) 

245 000,- Kč 51 450,-Kč 296 450,-Kč 

4. část celkem 245 000,- Kč 51 450,- Kč 296 450,- Kč 

5. část PD pro provádění stavby 
(čl. ÍÍI odst. 2 bod 2.7. smlouvy) 

240 000,- Kč 50 400,-Kč 290 400,-Kč 
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Dokumentace VNITŘNÍHO 
VYBAVENÍ 

(čl. III odst. 2 bod 2.8. smlouvy) 

5. část celkem 

Cena :af Ikem 

35 000,- Kč 

275 000,-Kč 

"Í19 oni;.- Kí-

1350,- Kč 

57 750,- Kč 

148 890.-Kř 

42 350,- Kč 

332 750,- Kč 

85" 800.- Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, odměny za poskytnutí 
licence a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. Vpnpadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel kceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy. 

3. Cena za dílo bude uhrazena takto: 

• po předání zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy bude 
uhrazena cena za první část díla dle čl. VH odst. 1 této smlouvy, 

• po předání souhlasu s odstraněním stavby bude uhrazena cena za druhou část díla dle 
čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

• po předání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo 
zařízení (DUR) dle čl. III odst. 2 bod 2.5. této smlouvy bude uhrazeno 40% z ceny za 
třetí Část díla dle čí. VH odst. 1 této smlouvy, 

• po předání pravomocného územního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 60% z 
ceny za třetí část díla dle čí. VH odst. 1 této smlouvy, 

• po předání projektové dokumentace pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.6. této 
smlouvy bude uhrazeno 40% z ceny za Čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této 
smlouvy, 

• po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazeno zbývajících 60% z ceny 
za čtvrtou část díla dle čl. VH odst. 1 této smlouvy, 
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• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.7. a dokumentace 
VNITŘNÍHO VYBAVENÍ dle čl. III odst. 2 bod 2.8. a současně po předání 
pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za pátou část díla dle čí. VII 
odst. 1 této smlouvy. 

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 119/2016), 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Chráněné 

bydlení organizace Sagapo v Bruntále 

c) název projektu ~~ „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále" a registrační číslo 
projektu, 

d) označení banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl, II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem a podpisem objednatele, že dílo 
(jeho část) přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

í) lhůtu splatnosti faktury, 
g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % 

ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna), 
h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 
ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do 
celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající Část ceny díla (tj. nad 
90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených 
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši 
pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na zákiadě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až po té, co bude stavba zhotovená dle 
projektové dokumentace, zcela dokončena a převzata objednatelem, a zároveň bude 
možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. 
V případě, že stavba nebude zahájena do 15 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, 
je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávek požádat uplynutím této lhůty. 

7. Lhůta splatnosti faktur Činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo 
doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle Čl. V 
odst. 2 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 
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9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně 
krajského úřadu nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající daní z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, by� 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Prqjeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo 
bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
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oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou 
písemně jinak, odstranit vadu díla zjištěnou na základě žádosti o dodatečné informace 
v zadávacím řízení na realizaci stavby nejpozději do 2 pracovních dnů a jinou vadu 
nejpozději do 5 pracovních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli. K dohodám 
dle tohoto odstavce je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech technických 
dle čl. I odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čí. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou v průběhu 
provádění stavby vícepráce (bez vzájemného zápočtu méněprací) přesahující 5% ceny 
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny 
díla včetně DPH. 

4. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem jednotlivých položek souboru VNITRNÍHO 
VYBAVENÍ a příslušnou dokumentací a zároveň v důsledku tohoto nesouladu vzniknou 
v průběhu realizace dodávky VNITRNÍHO VYBAVENI vícenáklady přesahující 5% ceny 
dodávky, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny 
díla včetně DPH. 

5. Vpnpadě porušení povinnosti sjednané včl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti kprodlení splněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč. 

6. Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace (která je 
předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové 
dokumentace, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení 
vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. 

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 
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9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu 
případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

10.Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

Zvláštní ustanovení související s financováním předmětu plnění 
z evropských finančních zdrojů 

1. S ohledem na skutečnost, že zpracované dílo bude použito jako podklad pro získání 
dotace ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního 
programu, jsou si smluvní strany plně vědomy skutečnosti, že nesplnění smluvních 
povinností, plnění v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě ze strany 
zhotovitele, zejména neposkytnutí úplného plnění nebo poskytnutí vadného plnění dle této 
smlouvy zhotovitelem, případně vadné plnění ve smyslu existence nesouladu mezi 
jednotlivými částmi předmětu díla může vést k neposkytnutí dotace ze strany 
poskytovatele dotace objednateli. 

2. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě uhradit objednateli náhradu škody, která tím 
objednateli vznikne, a to v plné výši. 

3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na náhradu takové škody, pokud vznikl dřívějším 
porušením smluvní povinnosti zhotovitelem. 

Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 
po celou dobu projekční přípravy stavby a autorského dozoru 

XDL 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat: 

a) kompletní inženýrskou činnost pro stavbu „Chráněné bydlení organizace Sagapo 
v Bruntále", za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle 
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen 
„inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku 
smlouvy, 

b) kompletní funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu 
projekční přípravy stavby dle zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu projekční přípravy stavby je 
specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy, 
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c) zabezpečit kompletní výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené 
stavby (dále jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto 
článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí 
zejména: 

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru 
v území k vydání územního souhlasu, a žádosti o stavební povolení s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy, se správci technické a dopravní infrastruktury a s ostatními účastníky 
řízení. S ohledem na časovou úsporu zajistí všechny doklady a podklady pro 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby, 

b) zpracování ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení s přílohami 
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady 
o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem 
státní správy a s ostatními účastníky řízení, 

c) podání oznámení dle čl. in odst. 2 bod 2.4. této smlouvy u příslušného úřadu 
za účelem obstarání závěru zjiš�ovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., 

d) účast najednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení, 

e) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební Činnost na 
území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákon č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči ve znění pozdějších předpisů. 

Příkazník předá příkazci neprodleně všechny originály pravomocných rozhodnutí, na 
základě kterých bude možno stavbu umístit a provést, a vždy 1 vyhotovení ověřených 
projektových dokumentací. 

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu. 

3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu 
projekční přípravy stavby příkazník zejména: 

a) nejpozději v termínu dle Čl. IV odst. 1 písm. e) předá příkazci jako zadavateli stavby 
přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem 
na charakter stavby a její realizaci, 

b) dá podněty a doporučí zhotoviteli projektové dokumentace technická řešení nebo 
organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování 
jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; 
dbá, aby projektované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a 
ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s 
přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené, 
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c) poskytne zhotoviteli projektové dokumentace odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 
specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) součinnost technickému dozoru stavebníka při kontrolní činnosti realizované stavby, 
c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní a dodavatelské dokumentace 

zhotoviteli stavby, 
d) kontrolu dodržení schválených proj ektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby, 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů, 

f) vyjádření k oprávněnosti požadavků zhotovitele stavby na větší množství výkonů 
oproti projektové dokumentaci a soupisu stavebních prací, 

g) vyjádření ke změnovým listům při realizaci stavby, 
h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
i) účast na kontrolních dnech stavby, 
j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 
1) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem, 

m) na výzvu příkazce účast na kontrolních dnech při realizaci dodávky vnitřního 
vybavení, 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po dobu projekční přípravy stavby a 
autorského dozoru sjednanou odměnu. 

7. Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765/2 občanského 
zákoníku. 

XIV. 
Doba a místo plnění 

1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čí. XIII odst. 2 
této smlouvy v těchto termínech: 
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• ohlášení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení do 15 týdnů ode dne nabytí 
účinnosti této smlouvy, 

• žádost o vydání územního rozhodnutí a všech podkladů pro uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o umístění stavby do 25 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, 

• žádost o vydání stavebního povolení do 1 týdne ode dne nabytí účinnosti 
veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby. 

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 
předání pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace, je budova 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a 
majetkový. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
po celou dobu projekční přípravy stavby: 

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci po celou dobu 
projekční přípravy stavby dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu 
zpracování předmětu plnění dle čl. III této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 

Autorský dozor dle čl. XU. odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby a dodávky vnitřního vybavení. Bude zahájen po započetí realizace stavby na 
písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním 
zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby a bude ukončena dodávka vnitřního 
vybavení. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby a dodávky vnitřního 
vybavení, nedohodnou-li se strany jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna 
pouze osoba oprávněná jednat ve věcech technických dle Čl. I odst. 1 této smlouvy. 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

a) odměna za inženýrskou činnost: 

bez DPH 20 000,-Kč 
DPH 21% 4 200,-Kč 
včetně DPH 24 200,-Kč 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
po celou dobu projekční dobu přípravy stavby: 

bez DPH 10 000,-Kč 
DPH 21% 2 100,-Kč 
včetně DPH 12 100,- Kč 

c) odměna za výkon autorského dozoru: 

bez DPH 60 000,-Kč 
DPH 21% 12 600-Kč 
včetně DPH 72 600,--Kč 
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2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměnaje dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Vpřípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše 
odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu splatnými 
právními předpisy. 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání 
všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to 
ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, 
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby a současně bude dokončena dodávka vnitřního vybavení, a to ve výši stanovené 
v čl. XV odst. 1 písm. c) této smiouvy. 

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 119/2016), 
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činností pro stavbu Chráněné bydlení 

organizace Sagapo v Bruntále" nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby Chráněné bydlení 
organizace Sagapo v Bruntále." nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu 
Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále", 

c) název projektu „Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále a registrační Číslo 
projektu, 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový), 
g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 
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6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci. 

8. Povinnost zaplatit odměňuje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH". 
Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, 
kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem 
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník j e povinen zej ména: 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
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činnosti, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby. 

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat 
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka. 

5. Vpřípadě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je 
Příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to 
bezodkladně. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti splněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

Povinnost nahradit Škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
v platném znění, nestanoví-li smlouvajinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

Sankční ujednání 
1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čí. XIV odst. 1 

této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové 
sjednané odměny za inženýrskou činnost dle čí. XV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení. 
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2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
po celou dobu projekční přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 
se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,-- KČ za každý zjištěný případ. 

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁSTD 
Společná ustanovení 

Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu hlavního projektanta a 
subdodavatele, s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby, 
oprávněné jednat ve věcech technických). Nový subdodavatel musí disponovat minimálně 
stejnou kvalifikací, kterou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel vydá 
písemný souhlas se změnou do 5 dnů od doručení žádosti zhotovitel a potřebných dokladů 
objednateli, disponuje-li nový subdodavatel potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí 
souhlas se změnou subdodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu 
budou zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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4. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění, 
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy, 
c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla, 

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při prácí 
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti, 

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy. 

5. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského 
zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů". 

7. V případě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou 
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany jsou pak povinny učinit 
následující: 

a) v souladu s cenovou kalkulací, na základě níž byla dohodnuta cena díla/odměna, 
zhotovitel/příkazník provede do 10-ti pracovních dnů od zániku závazku soupis všech 
realizovaných prací a služeb ke dni zániku závazku a předloží jej objednateli/příkazci 
k odsouhlasení, 

b) zhotovitel/příkazník má nárok na úhradu pouze řádně provedených prací a služeb 
odsouhlasených objednatelem/příkazcem v soupise skutečně provedených prací/služeb 
a zjiš�ovacím protokolu, ke dni zániku závazku, 

c) objednatel/příkazce má povinnost uhradit zhotoviteli/příkazníkovi ty části díla 
(dokončené i nedokončené) a ty služby, které byly řádně provedeny ke dni odstoupení 
od smlouvy a odsouhlasené objednatelem/příkazcem v soupise skutečně provedených 
prací/služeb a zjiš�ovacím protokole, 

d) zhotovitel/příkazník na základě odsouhlaseného soupisu řádně provedených 
prací/služeb oceněných v cenové úrovní uplatněné v době uzavření smlouvy, vystaví 
fakturu závěrečného vypořádání a doručí ji objednateli/příkazci. Zhotovitel/Příkazník 
je oprávněn vystavit a doručit objednateli/příkazci konečnou fakturu za podmínky, že 
došlo k předání a převzetí doposud provedené části díla a po odsouhlasení a ocenění 
provedeného díla a služeb dle písm. a) tohoto odstavce, přičemž splatnost faktury bude 
60 kalendářních dní ode dne jejího doručení příkazci. 

8. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě, ani provést jednostranné započtení. 

9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně. 
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10. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech splatností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři azhotovitel jedno
vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly aže byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Zhotovitel bere na vědomí avýslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna po
anonymizací provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

13. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas
rady kraje udělený usnesením č. 105/8062 ze dne 19. 7. 2016.

V Ostravě dne: _. 3 V Kroměříží dne: -07- .01

étra Večerková

tv\\ .u
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