



OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Odbor bydlení, oddělení správy budov IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785 Bratislavská 70, 601 47 Brno bankovní spojení: [REDAKCE]	DODAVATEL: TRADAP, s.r.o. IČ: 25306910 DIČ: CZ25306910 Stará pošta 143 66461 RAJHRAD
--	--

Vyřizuje: Alena Wittgruberová

Telefon: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datum vystavení: 11.02.2019

OBJEDNÁVKA č. 401/19

Objekt: ZUBATÉHO 464/4

Objednáváme u vás: na základě provedeného poptávkového řízení provedení opravy ležaté kanalizace ve výše uvedeném bytovém domě, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, svěřen městské části Brno-sever. Práce budou probíhat v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této objednávky.

Záruční doba: Objednatel může uplatnit reklamaci provedených prací ve lhůtě 24 měsíců od data jejich dokončení.

Záruční doba začíná běžet řádným předáním a převzetím díla, které je potvrzeno na Zápisu o předání a převzetí díla (předávací protokol).

Provozní technik: Pavel Kupský

Kontakt: [REDAKCE]

Nájemce:

Kontakt: [REDAKCE]

Cena: 136 510,00 Kč bez DPH

Termín realizace do: 31.05.2019

Jan Dolhík

vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení

Fakturační podmínky:

- Na faktuře uvádějte číselný kód CZ - CPA u provedených prací s tím, že pokud jste plátcem DPH, na dodávky stavebních a montážních prací odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce CZ - CPA 41 - 43 vystavte fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti.
- V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně. Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a dodavatel uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavatelí bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- Součástí faktury musí být kopie objednávky, soupis prací, oboustranně potvrzený předávací protokol nebo dodací list a bude dodavatelem vystavena nejpozději do 15 dnů od předání díla.
- Fakturu doručte osobně nebo poštou na podatelnu ÚMČ Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno nebo elektronicky na adresu podatelna.sever@brno.cz.
- Pokud není ošetřeno smluvně, splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení objednateli.


Objednávku převzal a akceptuje:

Dne: 11.2.2019

[REDAKCE]

[REDAKCE]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Zubatého 4	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Výměna ležaté kanalizace	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel : ÚMČ Brno-Sever, Bratislavská 71, Brn	Náklady na MJ :	0
Počet listů : 3	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu : Martin Sklenář	Zhotovitel :	TRADAP, s.r.o., Stará pošta 143, Rajhrad
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	85 580	
N PSV celkem	50 930	
ZRN celkem	136 510	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	136 510	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	136 510	VRN celkem 0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Hana Sklenářová Datum : 6.2.2019 Podpis: 	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	136 510 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0 Kč
DPH	21 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM bez DPH		136 510 Kč

Poznámka :

Stavba :	Výměna ležaté kanalizace
Objekt :	Zubatého 4

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	64 430	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	21 150	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	50 930	0	0	0
CELKEM OBJEKT	85 580	50 930	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Výměna ležaté kanalizace
Objekt :	Zubatého 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce					
1	139 60-1103.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 4	m3	15,00	1 308,00	1 569,60	19 620,00
2	175 10-0010.RAA	Obsyp potrubí prohozenou zeminou dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m	m3	20,00	787,00	944,40	15 740,00
3	174 10-0010.RAA	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 50 m	m3	10,00	135,00	162,00	1 350,00
4	721	Oprava hydroizolace	m2	30,00	384,00	460,80	11 520,00
5	721	betonová mazanina tl.10cm	m2	30,00	540,00	648,00	16 200,00
	Celkem za	1 Zemní práce					64 430,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
6	630 90-0020.RAC	Vybourání betonové mazaniny tloušťka 15 cm	m2	30,00	705,00	846,00	21 150,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce					21 150,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
7	721 19	napojení na stávající kanalizaci	kus	10,00	2 160,00	2 592,00	21 600,00
8	721 17-6222.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	10,00	450,00	540,00	4 500,00
9	721 19	Revizní šachta průběžná	kus	1,00	9 000,00	10 800,00	9 000,00
10	721 17-6223.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	10,00	508,00	609,60	5 080,00
11	721 17-6225.R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 200 x 4,9 mm	m	10,00	498,00	597,60	4 980,00
12	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	10,00	577,00	692,40	5 770,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace					50 930,00