
A B C
HSV Dodávky 27 927,55 0,00 0,00

Montáž 84 796,93 0,00 0,00
PSV Dodávky 48 884,86 0,00 0,00

Montáž 54 206,91 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
48 752,38
31 943,14

296 511,76 0,00 0,00
15,00 0,00 0,00

252 035,00 0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 252 035,00

252 035,00 52 927,35 304 962,35

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH
Základ 21% DPH 21% Celkem v četně DPH

Sleva % DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ZRN po slev ě ORN celkem

ORN celkem z obj.

Přesun hmot a sutí
ZRN před slevou DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v K č

Základní rozpo čtové náklady Dopl ňkové náklady Náklady na umíst ění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO:  Zpracoval: Milan Kubíček Datum: 07.02.2019

Začátek výstavby: 01.07.2019 Konec výstavby: 16.08.2019 Položek: 38

Lokalita: MŠ Větrník Ladova 3 Litoměřice Zhotovitel: Milan Kubíček IČ/DIČ: 72702982/CZ8008102674

Druh stavby:  Projektant:  IČ/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:
MŠ Litom ěřice,provozovna 
Větrník,Ladova 3 - oprava kanalizace

Objednatel: Město Litoměřice IČ/DIČ: 00263958/CZ00263958



Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot.
   Rozměry   cena (K č) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

13 Hloubené vykopávky    0,00 30 329,94 30 329,94 0,00
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 30,00 1 011,00 0,00 30 329,94 30 329,94 0,00 0,00

16 Přemíst ění výkopku    0,00 14 564,97 14 564,97 0,00
2 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 30,00 254,00 0,00 7 619,98 7 619,98 0,00 0,00
3 162201209R00 Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 m3 30,00 231,50 0,00 6 944,99 6 944,99 0,00 0,00

17 Konstrukce ze zemin    14 988,87 13 931,07 28 919,94 51,00
4 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 30,00 964,00 14 988,87 13 931,07 28 919,94 1,70 51,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce    12 938,67 25 970,95 38 909,62 21,42
5 630900020RAC Vybourání betonové mazaniny m2 30,00 607,99 0,00 18 239,66 18 239,66 0,33 9,90
6 631320034RAB Mazanina vyztužená sítí, beton C 16/20, tl. 15 cm m2 30,00 689,00 12 938,67 7 731,29 20 669,96 0,38 11,52

721 Vnit řní kanalizace    48 884,86 54 206,91 103 091,76 2,62
7 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 28,00 528,00 5 822,59 8 961,38 14 783,97 0,00 0,06
8 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 9,00 625,00 2 744,54 2 880,44 5 624,99 0,00 0,02
9 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 12,00 598,00 4 535,63 2 640,36 7 175,99 0,00 0,04
10 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 31,00 632,99 12 181,74 7 440,91 19 622,65 0,00 0,12
11 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou do DN 200 m 80,00 25,80 178,40 1 885,60 2 064,00 0,00 0,00
12 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 28,00 135,51 0,00 3 794,27 3 794,27 0,01 0,42
13 721140806R00 Demontáž potrubí litinového DN 200 m 52,00 188,50 0,00 9 801,98 9 801,98 0,03 1,59
14 721110908R00 Oprava potrubí kamenin., napojení na st.rozvod DN 200 kus 2,00 4 499,99 6 301,99 2 697,99 8 999,98 0,15 0,31
15 721140918R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 200 kus 2,00 1 116,00 0,00 2 232,00 2 232,00 0,00 0,00
16 721140917R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150 kus 2,00 815,00 0,00 1 630,00 1 630,00 0,00 0,00
17 721140915R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100 kus 18,00 569,00 0,00 10 241,98 10 241,98 0,00 0,00
18 721170958R00 Oprava - přechod z pastových trub na litinu DN 200 kus 2,00 1 503,00 3 006,00 0,00 3 005,99 0,01 0,02
19 721170957R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 150 kus 2,00 1 873,00 3 746,00 0,00 3 745,99 0,01 0,02
20 721140935R00 Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 18,00 576,00 10 367,98 0,00 10 367,98 0,00 0,01

H721 Vnit řní kanalizace    0,00 11 404,30 11 404,30 0,00
21 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 4,00 2 851,07 0,00 11 404,30 11 404,30 0,00 0,00

S Přesuny sutí    0,00 20 538,84 20 538,84 0,00
22 979084219R00 Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 28,40 28,10 0,00 798,04 798,04 0,00 0,00
23 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 28,40 9,60 0,00 272,64 272,64 0,00 0,00
24 979095311R00 Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí t 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 979981101R00 Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t t 28,40 315,50 0,00 8 960,18 8 960,18 0,00 0,00
26 979990103R00 Poplatek za skládku stavební suti t 28,40 370,00 0,00 10 507,98 10 507,98 0,00 0,00

Ostatní materiál    48 752,38 0,00 48 752,38 0,19

Náklady (K č) Hmotnost (t)

JKSO:  Zpracováno dne: 07.02.2019 Zpracoval: Milan Kubíček

Lokalita: MŠ Větrník Ladova 3 Litoměřice Konec výstavby: 16.08.2019 Zhotovitel: Milan Kubíček

Druh stavby:  Začátek výstavby: 01.07.2019 Projektant:  

Stavební rozpočet
Název stavby:

MŠ Litom ěřice,provozovna V ětrník,Ladova 3 - oprava 
kanalizace

Doba výstavby: 47 dní Objednatel: Město Litoměřice



27 28651707.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 110/45° PVC kus 7,00 419,32 2 935,23 0,00 2 935,23 0,00 0,01
28 28651709.A Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC kus 2,00 423,95 847,90 0,00 847,90 0,00 0,01
29 28651704.A Odbočka kanalizační KGEA 160/ 110/45° PVC kus 7,00 188,82 1 321,74 0,00 1 321,74 0,00 0,01
30 28651701.A Odbočka kanalizační KGEA 125/ 110/45° PVC kus 1,00 113,70 113,70 0,00 113,70 0,00 0,00
31 28651700.A Odbočka kanalizační KGEA 110/ 110/45° PVC kus 3,00 98,17 294,51 0,00 294,51 0,00 0,00
32 28651652.A Koleno kanalizační KGB 110/ 45° PVC kus 86,00 42,60 3 663,59 0,00 3 663,59 0,00 0,02
33 28651662.A Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC kus 9,00 103,93 935,37 0,00 935,37 0,00 0,01
34 28651667.A Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC kus 18,00 223,29 4 019,21 0,00 4 019,21 0,00 0,02
35 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus 8,00 64,83 518,64 0,00 518,64 0,00 0,00
36 28651843.A Kus čisticí kanalizační KGRE DN 200 PVC kus 4,00 1 478,67 5 914,67 0,00 5 914,67 0,00 0,01
37 28697935 Šachta betonova pro čistící kus kus 4,00 4 511,69 18 046,76 0,00 18 046,76 0,01 0,04
38 28697446 Poklop kompozitní KOMPOTECH KOM 600R A d=600 mm kus 4,00 2 535,26 10 141,06 0,00 10 141,06 0,01 0,05

296 511,76
15,00

252 035,00
Poznámka:

Celkem p řed slevou:
Celková sleva (%):
Celkem po slev ě:


