

	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			1 z 2

Dodavatel: GARTENSTA PLUS s.r.o.

IČ/RČ: 26689472

Adresa: Nepovolená 1320
Dubeč
107 00 Praha 112

Naše značka:
MCP11/19/010232/OŽP/Nedv

Vyřizující/linka:

Datum vystavení:
18.02.2019

Objednávka č: **2019/0133**

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky (v příloze) rekonstrukci povrchu na SH Brechtova pod domem č.p. 828, na pozemku parc. č. 1179/50, k.ú. Háje, včetně odstranění stávajícího povrchu, dopravy, montáže nového povrchu, zásypu pískem a lajnováním.

Popis	Množství	Cena za MJ	DPH	Celkem s DPH
Odstranění povrchu z umělého povrchu, odvoz a likvidace odpadů	320.00 m2	84,70	21 %	27104,00
Doprava materiálu	1.00	18150,00	21 %	18150,00
Povrch umělý tráva PlayComfort D+M	320.00 m2	681,23	21 %	217993,60
Zásyp umělého travníku z křemičitého písku	320.00 m2	170,61	21 %	54595,20
Lajnování hřiště	1.00	36300,00	21 %	36300,00

Fakturu zašlete na níže uvedenou adresu a uvádějte v ní číslo naší objednávky.
Bez čísla objednávky nelze Vaši fakturu proplatit! Splatnost faktury je 21 dnů.

Sankční podmínky: V případě, že dodavatel nedodrží rozsah, resp. termín dodání dle objednávky, bude objednatelem účtována sankční pokuta ve výši 0,1 procenta z celkové ceny objednávky včetně DPH - za každý den prodlení dodavatele.



	Městská část Praha 11 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI	Objednávka	Verze 1
			2 z 2

Předpokládaná cena: **354 142,80 Kč včetně DPH**

Fakturováno bude dle skutečného rozsahu plnění předmětu objednávky.

Termín dodání: 30.04.2019

Lukeš Petr
1. zástupce starosty

Souhlasím se všemi smluvními ujednáními a podmínkami obsaženými v objednávce a neuplatňuji vůči nim žádné výhrady.

Datum: 19.2.2019

.....
podpis dodavatele