
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 4.11.2016

Objednatel: IČ:

Městský obvod Ústí nad labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KOMASTAV DS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

S.Dolejšová

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

KOMASTAV DS s.r.o.

Jan Koník, jednatel společnosti

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

CZK 266 928,02

220 601,67

21,00% 220 601,67 46 326,35

15,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
20161104

Oprava chodníku podél ul.Veleslavínova v k.ú. Ústí n.L.

220 601,67
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Kód: 20161104

Stavba:

Místo:  Datum: 4.11.2016

Objednatel: Městský obvod Ústí nad labem Projektant:

Zhotovitel: KOMASTAV DS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

220 601,67 266 928,02

266 928,02220 601,67

Cena s DPH [CZK]

2016110

4-1

Oprava chodníku podél ul.Veleslavínova na 

p.p.č.4237 v k.ú. Ústí nad Labem - 2.etapa

220 601,67 266 928,02

Oprava chodníku podél ul.Veleslavínova v k.ú. Ústí n.L.

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:

Městský obvod Ústí nad labem DIČ:

Zhotovitel: IČ:

KOMASTAV DS s.r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

266 928,02

0,00 0,00

220 601,67
0,00

220 601,67

220 601,67 46 326,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Oprava chodníku podél ul.Veleslavínova v k.ú. Ústí n.L.

20161104-1 - Oprava chodníku podél ul.Veleslavínova na p.p.č.4237 v 

k.ú. Ústí nad Labem - 2.etapa

4.11.2016
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městský obvod Ústí nad labem Projektant:

Zhotovitel: KOMASTAV DS s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    5 - Komunikace pozemní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN6 - Územní vlivy

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 500,00

4 000,00

2 500,00

0,00

220 601,67

214 101,67

25 784,10

104 432,10

31 435,50

39 211,04

13 238,93

4.11.2016

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

220 601,67

REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava chodníku podél ul.Veleslavínova v k.ú. Ústí n.L.

20161104-1 - Oprava chodníku podél ul.Veleslavínova na p.p.č.4237 v 

k.ú. Ústí nad Labem - 2.etapa

Strana 2 z 4



Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel: Městský obvod Ústí nad labem Projektant:

Zhotovitel: KOMASTAV DS s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 113106121 m2 193,000

2 K 113107163 m2 193,000

3 K 113107171 m2 61,000

4 K 113107182 m2 61,000

5 K 113204111 m 150,000

150,000

6 K 181951102 m2 254,000

    5 - Komunikace pozemní

7 K 564752111 m2 254,000

254,000

8 K 596211112 m2 254,000

9 M 592451100 m2 256,540

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 K 91630R ks 10,000

11 K 916331112 m 150,000

150,000

12 M 592174090 kus 151,500

    997 - Přesun sutě

13 K 997221551 t 77,200

77,200

14 K 997221559 t 540,400

540,400

15 K 997221561 t 79,981

49,215

13,725

11,041

220 601,67

214 101,67

25 784,10

104 432,10

39 211,04

"zivice"11,041

77,2*7

Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 

1 km
46,30 3 703,12

"dlaždice"49,215

"Beton"13,725

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 

1 km
41,00 3 165,20

"kamenivo"77,2

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
10,10 5 458,04

Osazení zahradního obrubníku betonového do 

lože z betonu s boční opěrou
132,00 19 800,00

150

obrubník betonový chodníkový 100*50*250 57,00 8 635,50

dlažba betonová zámková  20x10x6 cm přírodní 115,00 29 502,10

Výšková úprava silničních  žulových obrub 300,00 3 000,00

31 435,50

Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm 100,00 25 400,00

254

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 

60 mm skupiny A pl do 300 m2
195,00 49 530,00

Vytrhání obrub záhonových 35,60 5 340,00

150

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 10,30 2 616,20

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

betonu prostého tl 150 mm
80,00 4 880,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 

živičných tl 100 mm
50,90 3 104,90

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z 

betonových nebo kamenných dlaždic
36,00 6 948,00

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva drceného tl 300 mm
15,00 2 895,00

Oprava chodníku podél ul.Veleslavínova v k.ú. Ústí n.L.

20161104-1 - Oprava chodníku podél ul.Veleslavínova na p.p.č.4237 v 

k.ú. Ústí nad Labem - 2.etapa

4.11.2016

 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,000

79,981

16 K 997221569 t 559,867

559,867

17 K 997221611 t 157,181

18 K 997221815 t 68,940

68,940

19 K 997221845 t 11,041

11,041

20 K 997221855 t 77,200

    998 - Přesun hmot

21 K 998223011 t 79,275

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

22 K 030001000 kč 1,000

    VRN6 - Územní vlivy

23 K 060001000 kč 1,000

2 500,00

Územní vlivy-Dio 2 500,00 2 500,00

13 238,93

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
167,00 13 238,93

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 

skládce (skládkovné)
60,00 4 632,00

79,981*7

Zařízení staveniště 4 000,00 4 000,00

6 500,00

4 000,00

13,725+49,215+6

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 

povrchů na skládce (skládkovné)
150,00 1 656,15

11,041

Nakládání suti na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
50,00 7 859,05

Poplatek za uložení betonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
80,00 5 515,20

"obruby"6

Součet

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
12,90 7 222,28
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