


Příloha č.3 SMLOUVY O DLO

č. S/ŘVC/178/P/SoD/2018 (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Tato příloha je nedílnou částí výše specifikované SMLOUVY.

A. Inženýrskogeologický průzkum - Umístění vrtů

PŘEHLEDNÝ VÝKRES GEOLOGICKÝCH VRTŮ



SOUŘADNICE VRTŮ IGP	
2010201	YJTSK= 756217.4
2010202	YJTSK= 756206.6
2010301	YJTSK= 756191.2
2010302	YJTSK= 756182.5
J01	YJTSK= 756048.5
J02	YJTSK= 756082.5
J03	YJTSK= 756237.7
J04	YJTSK= 756191.5
J05	YJTSK= 756209.5
DIAGNOSTIKA VOZOVEK – SONDY	
V01	YJTSK= 756282.5
V02	YJTSK= 756256.0
V03	YJTSK= 756239.5
V03	YJTSK= 756179.5


**AKCE
ZVÝŠENÍ PODJEZDNÉ VÝŠKY MOSTU
V TÝNĚ NAD VLTAVOU**

<p>INVESTOR:</p>  <p>ČESKÁ REPUBLIKA ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR</p>	<p>Razitko:</p> <p>Ověřil: PODPLIS:</p> <p>DATUM: _____</p>
--	---

.		
.		
.		
.		
.		

PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE				± 0,000 = m n.m.	
CERTIFIKACE ISO 9001 VPO DECO PRAHA a.s., PODBASKA 1014/20, 160 00 PRAHA 6				DIČ CZ62919326 www.vpodeco.cz	
PROJEKTANT	VYPRACOVÁL	KONTROLA	HIP	ATELIÉR DOPRAVNÍCH STAVEB	
AKCE ZVÝŠENÍ PODJEZDNÉ VÝŠKY MOSTU V TÝNĚ NAD VLTAVOU				ČÍSLO ZÁKÁZKY 1 – 0531 – 02 / 20	
DÍL				DOKUMENTACE PDPS	
OBHEJ PRÍLOHY				MĚŘITKO	
PŘEHLEDNÝ VÝKRES GEOLÓGICKÝCH VRTŮ				DATUM 18.10.2018	
				POČET FORMÁTŮ 6 x A4	
				ČÁST	ČÍSLO PRÍLOHY
				–	
				KOD	ČÍSLO KOPE

B. Zaměření pilíře - Schéma spár pilíře



C. Geodetické zaměření a tvorba DMT Situace lokalit zaměření


Souřadnice bodů ohraňující obdélníkové zájmové území měření dna řeky u pilíře P2:

bod 2010291 - $Y_{JTSK}= 756227.013$ $X_{JTSK}= 1138241.530$

bod 2010292 - $Y_{JTSK}= 756218.786$ $X_{JTSK}= 1138223.301$

bod 2010293 - $Y_{JTSK}= 756196.911$ $X_{JTSK}= 1138233.174$

bod 2010294 - $Y_{JTSK}= 756205.138$ $X_{JTSK}= 1138251.404$



Situace jednotlivých lokalit 01, 02, 03, 04, 05 a 06:

