

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem Územní památkové správy v Praze

Doručovací adresa;

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen „objednatel“)

a

RE, s.r.o.

se sídlem: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2

IČO: 48591441, DIČ: CZ48591441

Zastoupená: Markem Brožem, akad. mal., jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení
a dohodu o narovnání**

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě smlouvy o dílo č. 2023H1170009 ze dne 17. 10. 2017 (dále jen smlouva), provedl zhotovitel pro objednatele dílo: **Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stebník.**
2. Smluvní strany po uzavření smlouvy zahájily vzájemná plnění, dle smlouvy bylo řádně plněno a byl tak oboustranně naplněn účel smlouvy.
3. Dodatečně bylo objednatelem zjištěno, že nebyla splněna podmínka uveřejnění smlouvy/postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „ZRS“), ve znění pozdějších předpisů, a došlo ke zrušení smlouvy od počátku dle § 7 odst. 1 ZRS.
4. Vzájemná plnění poskytnutá ze zrušené smlouvy jsou bezdůvodným obohacením, protože bylo plněno z právního důvodu, který odpadl.

II.

Účel dohody

1. Na základě výše uvedených skutečností uzavírají smluvní strany tuto dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení.

III.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že došlo k předání zhotoveného díla zhotovitelem objednateli a

2019 10 17
Mgr. Dušan Michelfeitem
ředitel Územní památkové správy v Praze

objednatel zhotovené dílo převzal. Dílo je specifikované ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této dohody. Dílo bylo objednatelem převzato bez vad a nedodělků.

2. Ke dni 27. 12. 2018 uhradil objednatel zhotoviteli sjednanou cenu díla celkem ve výši 4,777.571,77,-Kč. Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené skutečnosti, jsou pravdivé a nesporné.
3. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že nebudou požadovat ve smyslu ust. § 2993 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vrácení toho, co již každá ze stran podle zrušené smlouvy plnila, ani nebudou ve smyslu ust. § 2999 občanského zákoníku požadovat jakoukoliv peněžitou náhradu za poskytnutá plnění ze zrušené smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že přijímají vzájemná plnění uvedená v odst. 1 a 2 tohoto článku dohody.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že jednala v dobré víře a neobohatila se na úkor druhé smluvní strany.

IV.

Dohoda o narovnání

1. Smluvní strany se dále ve smyslu ust. § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění poskytnutého podle zrušené smlouvy a přijatého dle této dohody (zejména co do nároků z odpovědnosti za vady díla, zajištění či utvrzení dluhu aj.) budou řídit ujednáními obsaženými ve smlouvě o dílo, která je přílohou č. 1 této dohody a která spolu s dodatky k ní uzavřenými tvoří závaznou část smluvních ujednání této dohody.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: Smlouva ze dne 17. 10. 2017

V Praze dne 5. 2. 2019

V Děčíně dne..... 08-02-2019

Číslo smlouvy Objednatele: 2013H1170009

521 / 2017

Číslo smlouvy Zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

3 19/1, 100 00 Praha 3
IČ: 2481441 (11)

RESTAUROVÁNÍ A UMĚLECKOŘEMESLNÁ OBNOVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZÁMKU STEKNÍK

OBJEDNATEL: Národní památkový ústav
se sídlem: Valdštejské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
[redacted]
číslo účtu: 10930631/0100
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem UPS v Praze
zastoupený ve věcech technických: Bc. Kateřinou Hladíkovou
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: RE, s.r.o.
se sídlem: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2
bankovní spojení: KB a.s. Praha
[redacted]
IČO: 48591441
DIČ: CZ48591441
zastoupený ve věcech smluvních: Marek Brož, ak. mal., jednatel
zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Jakub Jenšovský, Jiří Vacík
vedený u rejstříkového soudu: e8u32d
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu s objednatelem jako logický krok následující po zadávacím řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: „**Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník**“. Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky, jakožto i v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je realizace projektu: „NPÚ, SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze“, registrační číslo 134V112000358, financovaného ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím programu Ministerstva kultury ČR 234110 Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, podprogram 134V112 Podpora reprodukce majetku státních kulturních zařízení.

2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy a závazek objednatele zaplatit mu za něj dohodnutou cenu.

3. **Dílem** se dle této smlouvy rozumí odborné restaurování, uměleckořemeslná obnova a další práce a činnosti související s obnovou vybraných dřevěných prvků zámku Stekník, katastrální území 790877 Stekník, Stekník čp. 1. 438 01 Žatec, rejstříkové číslo ÚS památek: 42664/5-1498. Předmět díla je podrobně specifikován dokumenty Zadání prací – restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník, K. Hladíková 2015 a Rozpočet, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo, a zahrnuje zejména:

i. **ODBORNÉ RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE** zahrnující:

- Restaurování vybraných dřevěných prvků interiéru a exteriéru zámku Stekník, u nichž je v Zadání prací určena obnova v režimu restaurování, včetně restaurování a doplnění kování.
- Zpracování restaurátorských zpráv v rozsahu požadovaném § 10 odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

ii. **SPECIALIZOVANÉ UMĚLECKOŘEMESLNÉ PRÁCE** zahrnující:

- Obnovu vybraných dřevěných prvků interiéru a exteriéru zámku Stekník prvků v řemeslném režimu (v Zadání prací je určena obnova v řemeslném režimu), včetně obnovy a doplnění kování

iii. **DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PRÁCE A ČINNOSTI** zahrnující:

- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, včetně odběrů vzorků a laboratorních analýz,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla tak, aby se minimalizovalo omezení provozu v místě plnění,
- zřízení, provoz a odstranění zařízení místa plnění (provádění prací) včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených v souvislosti s realizací předmětu díla do původního stavu (komunikace, zeleň, interiéry zámku Stekník, apod.).

II. ZÁVAZNÉ PODKLADY

1. Podkladem pro provedení díla jsou v řazení dle závaznosti:

- i. Zadání prací – restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník, včetně příloh, vypracované Bc. Kateřinou Hladíkovou, z roku 2016 (dále jen „Zadání prací“);
- ii. Soupis prací, vypracovaný Ing. Taťánou Šmejkalovou, sídlem: Prosluněná 564, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČO: 13094734, z roku 2016;
- iii. akty státní správy:
 - Závazné stanovisko vydané Městským úřadem Žatec, č.j.: MUZA 22127/2016, ze dne 29.8.2016;
- iv. písemné pokyny objednatele;

- v. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
 - vi. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, zejména se zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatní související obecně závazné předpisy.
2. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo Zadání prací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
 3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
 4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

III. RESTAURÁTORSKÉ ZPRÁVY

1. O průběhu realizace díla budou vyhotoveny restaurátorské zprávy v rozsahu požadovaném § 10 odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Restaurátorské zprávy budou předány ve 3 listinných pare a 3x na CD.
2. Objednatel bere na vědomí, že má právo k užití průvodní dokumentace pořízené zhotovitelem k účelům publikovaným v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a bere na vědomí, že k dalšímu nebo jinému užití je nezbytný souhlas restaurátora (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

IV. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Dílo bude předáváno po částech. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

i. Předání a převzetí místa plnění	nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele
ii. Předání a převzetí díla	do 30.11.2018

Dílejší lhůty plnění:

iii. Pokládka parketové podlahy v hlavním sále, včetně povrchové úpravy	od 1.9.2018 do 31.10.2018
iv. Části prvků určené k obnově na místě, v místnosti č. 221 (kuchyně)	od 1.3.2018 do 30.5.2018
v. Prvky či části prvků určených k obnově na místě, v místnosti č. 220 (jídlna)	do 30.6.2018, následně až od 1.9.2018

Termín předání a převzetí místa plnění je závislý na řádném ukončení zadávacího řízení.

Dřívější plnění je možné.

2. Dílo bude předáváno po částech, ve lhůtách stanovených v dost. IV. 1 této smlouvy.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme místo plnění.
4. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí místa plnění písemně, alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nebo jeho části písemně e-mailem, alespoň 10 pracovních dnů předem.
5. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí místa plnění zahájit provádění díla, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí místa plnění. Dílo bude prováděno v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy.
6. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li provedeno bez vad, nebo vykazuje-li ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jeho obvyklému užívání. Do doby dokončení díla je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. O předání a převzetí místa plnění a předání a převzetí díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést deník prací. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen tyto drobné vady nebo nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí díla předat objednateli veškeré doklady vztahující se k použitým materiálům a technologiím, včetně restaurátorských zpráv.
8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení v místě plnění a vyklidit místo plnění nejpozději v den předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Za vyklizené se považuje místo plnění zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného Zadáním prací. Nevyklidí-li zhotovitel místo plnění ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení místa plnění třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
9. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky nevzniklé na jeho vůli (dále rovněž jen „vyšší moc“). Zhotovitel je povinen o jejím vzniku a vlivu na plnění smlouvy okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody způsobené takovou překážkou a z ní plynoucího neplnění závazků.
10. Pokud by vyšší moc způsobila odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy. V případě, že se smluvní strany nedohodnou, je objednatel oprávněn okamžitě od této smlouvy písemně odstoupit.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla:

Cena díla bez DPH	3.898.906,42 Kč
DPH	818.770,35 Kč
Cena celkem včetně DPH	4.717.676,77 Kč

2. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek Soupisu prací (dále jen „Rozpočet“), který je přílohou této smlouvy.

3. Objednatel budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

4. Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou výslovně uvedeny v Rozpočtu, jsou však nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

5. Podmínky pro změnu ceny

i. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

ii. Změna výše DPH.

iii. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, které nebyly předmětem Zadání prací a Rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

6. Způsob sjednání změny ceny

i. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Jednotkové ceny musejí odpovídat výši jednotkových cen uvedených v Rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel provede ocenění prací dle ceny v místě a čase obvyklém.

ii. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně k návrhu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

iii. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

iv. Proveďte-li zhotovitel jakékoliv změny, doplňky či dodatečné práce proti schválenému Zadání prací bez předchozího písemné dohody dle b. 6 iii., nevznikne mu nárok na úhradu těchto prací. Na základě požadavku objednatele je povinen takové práce v objednatel určení lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli škodu, která mu tím vznikla.

v. Sníží-li se rozsah prací oproti rozsahu určenému touto smlouvou o dílo, uhradí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu sníženou o neprovedené práce a dodávky. Výše snížení ceny se stanoví podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele. Objednatel bude v takovém případě vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o jejím vzniku objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla DPH odváděna objednatelem přímo správci daně.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu.

2. Faktury budou vystavovány čtvrtletně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém oprávněná osoba objednatele potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.

3. Z fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Placení zbývajících 10% fakturované části (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Překročí-li zhotovitel fakturací již hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část

faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

4. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

5. Faktury vystavené zhotovitelem musejí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat:

- text „**Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci projektu SMVS „NPÚ, SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze“**, registrační číslo 134V112000358“
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné evidenci
- označení peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele, specifikovaného v této smlouvě
- číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně nebo prohlášení, že není plátcem DPH
- výši DPH celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele.

6. Přílohou faktur budou soupisy provedených prací, které jsou

- i. vystavovány alespoň jedenkrát za 3 měsíce,
- ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
- iii. v souladu se Zadáním prací, zápisy v deníku prací a s Rozpočtem,
- iv. datovány a podepsány zástupce objednatele a zástupcem zhotovitele,
- v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.

7. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- i. výslovný název Konečná faktura,
- ii. celkovou sjednanou cenu,
- iii. soupis všech uhrazených faktur,
- iv. částku zbývající k úhradě.

8. Přílohou Konečné faktury budou protokoly o předání a převzetí díla a jeho částech.

9. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dnů ode dne vystavení faktury. 60 denní lhůta je stanovena z důvodu financování předmětu smlouvy poskytovatelem dotace.

10. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven soupis o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit Konečnou fakturu na adresu sídla objednatele, a to nejpozději desátý den po dni, ke kterému je vystaven protokol o předání a převzetí díla.

11. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti bude činit 60 dnů. Zhotovitel je povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.

12. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

13. Zálohové platby se nesjednávají.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče.

3. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

4. Zahájení realizace prací na prvcích obnovovaných na místě – v interiéru zámku Stekník, bude předcházet důkladné zajištění ochrany všech již obnovených konstrukcí a prvků interiéru (okna, dveře, táflování, podlahy, kování dveří atd.). Teprve po schválení rozsahu a způsobu ochranných opatření zástupcem objednatele mohou být zahájeny vlastní práce.

5. Po celou dobu realizace díla je zhotovitel povinen vést deník prací, který bude po dobu prací uložen v místě plnění a zhotovitel je povinen ho v případě potřeby kdykoli předložit ke kontrole. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník prací v místě plnění přístupný každý den provádění prací v době od 07.00 hodin do 18.00 hodin.

6. Do deníku prací budou pravidelně (denně) zaznamenávány minimálně následující údaje:

- i. jména, příjmení, profese, v případě restaurátorů č. povolení k restaurování uděleného MK ČR osob pracujících na díle
- ii. popis prováděných prací.

7. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude zástupce objednatele pravidelně svolávat kontrolní dny alespoň 1x za 14 dní. Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny i častěji než 1x za 14 dní. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán samostatný zápis, který podepíší všichni zúčastnění.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálech použitých pro zhotovení díla.

9. Zhotovitel je povinen přizpůsobit průběh provádění prací charakteru místa plnění, tak aby jeho provoz byl omezen co nejméně. Zadavatel si vyhrazuje, že práce budou probíhat ve dnech Út - Ne výhradně v době od 7:00 do 18:00 hodin; veškerá provozní omezení v místě plnění musejí být

předem konzultována s objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení osob v místě plnění.

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání prací. Do dosažení dohody o změně Zadání prací je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

11. Poddodavatelé

i. Poddodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva.

ii. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí poddodavatelů pohybujících se na staveništi poté, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci poddodavatele a práce, které má poddodavatel provést a objednatel mu udělí souhlas. Seznam poddodavatelů bude doplňován v rámci kontrolních dnů.

iii. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

iv. Zhotovitel je povinen dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům

12. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam osob, které se budou podílet na provádění díla, a tento seznam bude průběžně aktualizovat. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni pohybovat se pouze v prostorách určených objednatelem a využívat stanovené přístupové cesty.

13. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

i. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

ii. Zhotovitel bude dodržovat plán BOZP vypracovaný oprávněnou osobou zadavatele (viz příloha č. 4 této smlouvy).

14. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

15. Zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie – náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty v ceně díla.

16. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny.

17. V případě přerušení plnění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, včetně skladování věcí opatřených k provádění díla, a to na své náklady.

18. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele pořídít kopii restaurovaného objektu nebo jeho části.

19. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování díla) i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli) zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla).

VIII. MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místo plnění je zámek Stekník, katastrální území 790877 Stekník, Stekník čp. 1., 438 01 Žatec. Prostor místa plnění je vymezen Zadáním prací. Bude-li zhotovitel pro zhotovení díla potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady, se souhlasem objednatele.
2. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru místa plnění a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor místa plnění užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen udržovat v místě plnění pořádek a čistotu.

IX. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněné osoby objednatele jsou uvedeny v příloze této smlouvy.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškeré úkony související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Zástupci objednatele:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
 - ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím či změnám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotoviteli,
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím poddodavatele,
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
 - vi. vyzvat zhotovitele k převzetí místa plnění a předat místo plnění zhotoviteli,
 - vii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné místo plnění a veškeré písemnosti; zástupce objednatele je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
 - viii. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
 - ix. činit zápisy do deníku prací.
4. Oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*.
5. Restaurátorské práce (vybrané prvky, u nichž je v Zadání prací určena obnova v režimu restaurování) budou provádět výhradně restaurátoři – fyzické osoby, které jsou držitelem povolení k restaurování, ve smyslu § 14a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, opravňujícího k restaurování nepolychromovaných nefigurálních uměleckořemeslných děl ze dřeva (dále jen „restaurátoři“), uvedení v příloze č. 4 *Oprávněné osoby zhotovitele*.
6. Zhotovitel se zavazuje, že restaurátorské práce bude provádět minimálně jeden restaurátor - držitel povolení k restaurování v oboru restaurování uměleckořemeslných nepolychromovaných, nefigurálních děl ze dřeva či uměleckořemeslného nábytku.
7. V případě, že zhotovitel bude chtít tým restaurátorů rozšířit či některého z restaurátorů uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy nahradit, je povinen předložit zadavateli doklady prokazující splnění odborné způsobilosti nových restaurátorů v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami.

X. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod, nejméně však do výše 1.000.000,- Kč za jednorázové pojistné plnění. Pro účely tohoto ustanovení se činnost poddodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu objednatele předloží doklady o pojištění. Pojistná smlouva bude předložena Zhotovitelem Objednateli do pěti dnů od podpisu smlouvy.

3. Odpovědnost za vady díla

- i. Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- ii. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání a převzetí.
- iii. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4. Záruka za jakost

- i. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho části součástí záruku: Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak, je minimálně: 60 měsíců
- ii. Záruční lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla nebo jeho části nebo v případě, že byly zjištěny vady a nedodělky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho části. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla nebo jeho části, za které zhotovitel odpovídá.
- iii. Zhotovitel odpovídá za vady – tedy za odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v důsledku nedodržení postupu pro provedení restaurátorských prací stanoveného touto smlouvou. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla nebo jeho části objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatel a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- iv. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuty

- i. Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. IV. Lhůty plnění, odst. 1	0,5 % z ceny díla denně
---	----------------------------

V případě prodlení zhotovitele s převzetím místa plnění	0,5 % z ceny díla denně
---	----------------------------

V případě kdy objednatel zjistí, že restaurátorské práce provádí jiná osoba než restaurátor uvedený v příloze č. 4 této smlouvy,	50.000,- Kč pokaždé
V případě provádění díla poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas	20.000,- Kč pokaždé
V případě poškození původních historických konstrukcí či jednotlivých prvků interiérů	50.000,- Kč pokaždé
V případě zdokumentovaného nedodržení preventivní ochrany všech konstrukcí či jednotlivých prvků interiérů	10.000,- Kč pokaždé
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	3.000,- Kč denně

ii. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů. Za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

iii. Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení. Objednatel je povinen zaplatit úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody, která není kryta úrokem z prodlení.

XI. ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. Objednatel bude vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XII. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,
- ii. zhotovování díla v rozporu se Zadáním prací a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- v. zastavení prací na více než 15 kalendářních dnů, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- vi. provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
- vii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- viii. porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

- ix. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - x. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,
 - iii. prodlení objednatele s předáním místa plnění či dokladů podstatných pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
5. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu místa plnění do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozpracované dílo včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozpracovaného díla platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.
6. O předání a převzetí nedokončených restaurátorských prací včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí nedokončených restaurátorských prací.
7. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného Zhotovitele.
8. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XIII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel bude povinen akceptovat požadované změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou z podmínek poskytování dotace včetně případného omezení rozsahu díla a bude povinen akceptovat požadavky na provádění prací podle připomínek oprávněných orgánů a pracovníků památkové péče.
2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré dokumenty související s realizací veřejné zakázky v písemné podobě, na technických nosičích dat anebo mikrografických záznamech. Všechny dokumenty a doklady týkající se výdajů a nezbytné pro audit je nutné uchovávat minimálně do 31. 12. 2027. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně **všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a dalších** nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele.
3. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající s uplatňování záruk a práv probíhají v jazyce českém.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že

písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i

- i. v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený v deníku prací a
 - ii. v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený v deníku prací zhotovitelem, který je datován a podepsán oprávněnou osobou objednatele.
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
8. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek prodloužení lhůt plnění a změny oprávněných osob zhotovitele a objednatele. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.
9. Účastníci této smlouvy sjednali, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně veškerých dodatků a příloh, je objednatel oprávněn zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, přičemž text této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní tajemství. Toto oprávnění se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována zákonem č. 101/2000 Sb., včetně osobních údajů a citlivých údajů.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky. Zhotovitel je povinen povolit ve své datové schránce příjem poštovních datových zpráv. Tato smlouva nabyde účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv.
11. Součástí této smlouvy je Zadání prací včetně příloh.
12. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
- i. Rozpočet (oceněný soupis prací),
 - ii. Harmonogram,
 - iii. Oprávněné osoby objednatele,
 - iv. Oprávněné osoby zhotovitele.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V Praze, dne 17. 10. 2017

V Praze, dne 17. 10. 2017

Objednatel :

Zhotovitel:

Národní památkový ústav
územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
IČ: 75032333 (7)

Objednatel společnosti RE, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)

Soupis prací

Zakázka: Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník

Objednatel: Národní památkový ústav

IČ: 75032333

Valdštejnské náměstí 3

DIČ: CZ75032333

118 01 Praha 1-Malá Strana

Zhotovitel: RE, s.r.o.

IČ: 48591441

Mánesova 1643/92

DIČ: CZ48591441

120 00 Praha 2

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			3 783 906,42
MON			0,00
Vedlejší náklady			115 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 898 906,42

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		3 898 906,42 CZK
Základní DPH	21 %		818 770,35 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 717 676,77 CZK

v **Praze**

dne

30.8.2017

RE

S.R.O.

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Rozpočet řeší:

- restaurování a uměleckořemeslnou obnovu vybraných dřevěných prvků zámku Stekník s cílem opravy všech prvků včetně obnovení jejich funkce a vzhledu dle původního včetně všech detailů (kování !):

D - dveře

KO - kazetový obklad

N - nábytek

O - okna

P - přepážky

PP - parketové podlahy

T - táflování

Rozpočet neřeší:

- vitrážové zasklení

(je předmětem samostatného zadání)

Rozpočet je vyhotoven v podrobnosti:

- dle Zadání prací - tabulka prvků s podrobným popisem,

vypracovaného Kateřinou Hladíkovou z NPÚ, 2016, na podkladě restaurátorských průzkumů

Restaurátorského průzkumu dřevěných prvků, Libor Urbánek, 2015/10

Restaurátorského průzkumu parketových podlah, Libor Urbánek, 2014/12

Popis, obsah a ocenění položek:

- popis položek v rozpočtu je zjednodušený, slouží pouze pro ocenění

- v každé položce musí být oceněny i všechny neuvedené související práce, které jsou rozepsány v Zadání prací (tabulce)

- podrobný popis prvků, postupů při obnově a technologií je rovněž v Zadávací tabulce

- ocenění položek musí obsahovat v plném rozsahu vše, co požaduje Zadávací tabulka

- další informace jsou v restaurátorských průzkumech

- pro ocenění jednotlivých položek je Zadávací tabulka nezbytná !

- v každé položce pro truhlářské prvky a parkety musí být také zakalkulovány veškeré potřebné montáže a demontáže, vnitrostaveništní přesun hmot, doprava na dílnu a zpět

Požadavek na kvalitu při kalkulaci cen jednotlivých položek:

- práce požadované v řemeslném režimu

musí provádět řemeslník s odpovídající praxí v oboru

(číslo položky obsahuje zkratku ŘEM - viz legenda)

- práce požadované v restaurátorském režimu

musí provádět restaurátor s povolením k restaurování v daném oboru

(restaurování uměleckořemeslných děl ze dřeva, restaurování kovů)

(číslo položky obsahuje zkratku RES - viz legenda)

Výměry:

- jsou převzaty v plném rozsahu ze "Zadání prací"

- rozměry je nutné ověřit na místě !

- neslouží jako podklad pro zadávání subdodávek,

objednávky dílčích prvků a materiálu,

vše je třeba přezkontrolovat a přeměřit na místě před realizací!

- veškeré výrobky, uvedené v rozpočtu s obchodním názvem, jsou referenční,

obecně určující standart, technické parametry a požadované vlastnosti

a lze je nahradit produkty jiného výrobce, při zachování srovnatelných nebo lepších

rozhodujících technických parametrů

Ad zařízení staveniště:

- náklady na ZS budou minimální

- zázemí pro řemeslníky poskytne investor

- stavba bude napojena na vodovod a elektřinu ze zámku

Zatřídění dle klasifikace JKSO ve smyslu vyhlášky č. 230/2012 Sb: 801 47

Použitá cenová soustava: CS RTS DATA

Struktura údajů a jejich formát: (soupis prací, obsah položek, výkaz výměr...)

jsou stanoveny programem RTS Stavitel (dle vyhlášky č. 230/2012 Sb)

Metodika pro zpracování nabídkové ceny:

je předepsána programem RTS Stavitel - vyplní se buňky s modrým pozadím

Formát elektronického soupisu: je Excel (.xlsx) do nějž je exportován z programu RTS Stavitel

Legenda:

ŘEM za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné a dodávané řemeslníky příslušné profese

RES za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS, prováděné a dodávané restaurátory

kce - konstrukce

mtž - montáž, osazení, provedení

dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání, rozebrání

dod - dodávka, výroba + dodávka, včetně dopravy na stavbu a ostatních pořizovacích nákladů

PH - přesun hmot vnitrostaveništní

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 408 704,52
775	Podlahy výšové a parketové	PSV			375 201,90
VN	Vedlejší náklady	VN			115 000,00
Cena celkem					3 898 906,42

Soupis prací

S:	Restaurování a uměleckořemeslná obnova dřevěných prvků zámku Stekník
-----------	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				3 408 704,52
1	D1/766/ŘEM	Dveře 2kř+zárubeň 1430/2220mm, obnova truhlářská a nátěru dveře dvoukřídlové rámové v horní poli prosklené do dřevěné profilované obložkové zárubně obnova křidel v dílně a obložky na místě: - truhlářská repase menšího rozsahu - obnovení fiádrů a související přípravné povrchové úpravy včetně: - vysazení a znovu osazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitřostaveništního přesunu hmot ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulem listem) rozpočtu schodiště u kaple: 1	kompl	1,00000	28 000,00	28 000,00
2	D1/767/ŘEM	Kování dveří D1, obnova,výměna a doplnění stávající kování: - panty dveřních křidel historické, železné - 4 ks - panty větracího okénka historické, železné - 2 ks - zástrče dobové - 2 ks - zámek zadlabaný - 1 ks - klika se štítkem novodobá, bakelitová - 1 ks zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy: - pantů dveřních křidel - 4 ks - pantů větracího okénka - 2 ks - zástrčí - 2 ks doplnění kovového očka protiskluzu horní zástrče - 1 ks nahrazení bakelitové kliky mosazným kování typu ALT WIEN klika-klika - 1 ks včetně: - vnitřostaveništního přesunu hmot ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulem listem) rozpočtu schodiště u kaple: 1	kompl	1,00000	3 200,00	3 200,00
3	O2/766/ŘEM	Okno 1255/2160mm neotevíravé 4 tabulkové, obnova truhlářská a nátěru okno (vnitřní rovina) neotevíravé dřevěné s plochým rámem dělené sloupkem a poutcem do kříže obnova na místě: - truhlářská repase menšího rozsahu - obnovení nátěru (napuštění fermeží 2x) a související přípravné povrchové úpravy	kompl	1,00000	3 500,00	3 500,00

4 D3/766/ŘEM

včetně:

- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky

- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

schodiště u kaple: 1

Dveře 2kř+zárubeň 1600/3050mm+segm štít 1500/600mm, obnova truhlářská a nátěru

dveře dvoukřídlové svlakové hladké

do dřevěné hrubé obložkové zárubně

s hladkým segmentovým štítem v naddveří

kompl

1,00000

1,00000

37 000,00

37 000,00

obnova křidel v dílně, obložky a štítu na místě:

- truhlářská repase

- povrchová úprava ve fiádru a související přípravné povrchové úpravy

včetně:

- vysazení a znovu osazení křidel

- dopravy křidel do dílny a zpět

- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky

- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

podesta 222: 1

Kování dveří D3, obnova a doplnění

stávající kování:

- panty dveřních křidel historické, železné - 6 ks

- zástrče dobové - 2 ks

- zámek krabicový - 1 ks

- štítem klíčový - 1 ks

- zástrč novodobá - 1 ks

- peřlice novodobá - 1 ks

kompl

1,00000

1,00000

8 400,00

8 400,00

zámečnická oprava původního kování a revize funkčnosti

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

- pantů - 6 ks

- zástrčí - 2 ks

- zámku krabicového - 1 ks

- štítku - 1 ks

doplnění:

- klíče - 3 ks

odstranění:

- zástrče novodobé - 1 ks

- peřlice novodobé - 1 ks

včetně:

- demontáže a zpětné montáže

- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky

- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

podesta 222: 1

1,00000

6	D3/766/NÁHRADA	Dveře 2kř 1600/3050mm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00
		dveře dvoukřídlové provizorní do stávající dřevěné hrubé obložkové zárubně				
		zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly				
		včetně: - osazení a vysazení křídel - dopravy křídel na místo - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu podesta 222: 1		1,00000		
7	D4/766/RES	Dveře 2kř+zárubeň 1550/2500mm, obnova truhlářská a nátěr	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00
		dveře dvoukřídlové rámové s kartašemi v polích do dřevěné profilované obložkové zárubně				
		obnova křídel v dílně a obložky na místě: - truhlářská revize (četné defekty) - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy				
		včetně: - vysazení a znovu osazení křídel - dopravy křídel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu podesta 222: 1		1,00000		
8	D4/767/RES	Kování dveří D4, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	8 800,00	8 800,00
		stávající kování: - panty dveřních křídel historické, s mosaznými prvky - 4 ks - zástrče dobové zapuštěné - 2 ks - zámek mosazný, krabicový s otočnou mosaznou kličkou - 1 ks - petlice se zámkem novodobá - 1 ks				
		zámečnická oprava původního kování a revize funkčnosti včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů - 4 ks - zástrčí - 2 ks - zámku krabicového - 1 ks				
		doplnění: - kličky - 1 ks - klíčů - 2 ks				
		odstranění petlice se zámkem - 1 ks				
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky				

		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
9	D4/766/ZAJIŠT	podesta 222: 1 Zajištění vstupu 1550/2500mm na pevně, pomocí dřevovláknitých desek zajištění vstupu během opravy dveřních křidel	m2	1,00000 4,00000	875,00		3 500,00
		- montáž - demontáž					
10	D5/766/RES	podesta 222: 1*1,6*2,5 Dveře 2kř+zárubeň 1790/2800mm, obnova truhlářská a nátěru dveře dvoukřídlové rámové s kartušemi v polích do dřevěné profilované obložkové zárubně	kompl	4,00000 1,00000	30 000,00		30 000,00
		obnova křidel v dílně a obložky na místě: - truhlářská revize (četné defekty) - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vysazení a znovu osazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
11	D5/767/RES	podesta 222: 1 Kování dveří D5, obnova, výměna a doplnění stávající kování: - panty dveřních křidel historické, s mosaznými prvky - 6 ks - zástrčky dobové zapuštěné - 2 ks - zámek mosazný, krabicový s otočnou mosaznou kličkou (torzo) - 1 ks - zámek novodobý (torzo) - 1 ks	kompl	1,00000 1,00000	23 400,00		23 400,00
		zámečnická oprava původního kování a revize funkčnosti včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů - 6 ks - zástrčí - 2 ks - zámku krabicového - 1 ks					
		doplnění: - kličků - 2 ks - kovového oka protikusů spodní zástrčky					
		odstranění zámku novodobého - 1 ks					
		nová vložka bezpečnostní oboustranná cylindrická - osazení a dodávka					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		podesta 222: 1		1,00000			

12	D5/766/NÁHRADA	<p>Dveře 2kf 1800/2800mm, náhradní uzamykatelná křídla kompl 1,00000 6 000,00 6 000,00</p> <p>dveře dvoukřídlové provizorní do stávající dřevěné hrubé obložkové zárubně</p> <p>zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křidel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly</p> <p>včetně: - osazení a vysazení křidel - dopravy křidel na místo - vnitrostaveništního přesunu hmot</p> <p>ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu</p>			
13	D6/766/RES	<p>Dveře 2kf+zárubeň 1790/2800mm, obnova truhlářská,nátěru,čalounění kompl 1,00000 26 000,00 26 000,00</p> <p>dveře dvoukřídlové rámové se dvěma poli dolními s dřevěnou plochou výplní a horními otevíravými se 3 prosklenými výplněmi z rubové strany křidel celoplošně očalouněné umělou usní do dřevěné profilované obložkové zárubně</p> <p>obnova křidel v dílně a obložky na místě: - truhlářská revize - obnovení fládrů a související přípravné povrchové úpravy - obnovení čalounění z rubové strany křidel imitujícího useň - doplnění prosklené výplně</p> <p>včetně: - vysazení a znovu osazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot</p> <p>ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu</p>			
14	D6/767/RES	<p>Kování dveří D6, obnova,výměna a doplnění kompl 1,00000 8 900,00 8 900,00</p> <p>stávající kování: - panty dveřních křidel historické - 6 ks - panty křidel prosklených výplní - 4 ks - zástrče prosté - 2 ks - zámeček krabicový s kličkou - 1 ks</p> <p>zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů dveřních křidel - 6 ks - pantů prosklených výplní - 4 ks - zástrčí - 2 ks - zámečku krabicového - 1 ks</p> <p>doplnění: - kličky - 1 ks - klíčů - 2 ks</p> <p>včetně:</p>			

		- demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kuchyně 221: 1			1,00000		
15	KO7/766/RES	Kazetový obklad vstupu 2x 770/2580 a 1x1430/770mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	24 000,00		24 000,00
		kazetový obklad mezidveřního prostoru obložení rámové konstrukce s kazetovými výplněmi a s kartušemi v polích bočních stěn vstupu - 2x 770/2580 mm a pohledu 1430/770 mm					
		obnova na místě: - truhlářská revize (četné defekty) - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu vstup 221/220: 1			1,00000		
16	D8/766/ŘEM	Dveře 1kř+zárubeň 1080/2160mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	18 000,00		18 000,00
		dveře jednokřídlové rámové se čtyřmi výplněmi do dřevěné profilované obložkové zárubně					
		obnova křídla v dílně a obložky na místě: - truhlářská revize - obnovení fládru a související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vysazení a znovu osazení křídla - dopravy křídla do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kuchyně 221: 1			1,00000		
17	D8/767/ŘEM	Kování dveří D8, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	3 300,00		3 300,00
		stávající kování: - panty dveřních křidel původní - 2 ks - zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks - kliky se štítkem novodobá, bakelitová - 1 ks					
		zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů dveřních křidel - 2 ks					
		nahrazení bakelitové kliky mosazným kováním typu ALT WIEN! kliky-klika - 1 ks					
		odstranění novodobého zámku					
		včetně: demontáže a zpětné montáže					

		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
18	KO9/766/ŘEM	Kuchyně 221: 1		1,00000		
		Kazetový obklad vstupu 2x 760/2010 a 1x800/760mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	16 000,00	16 000,00
		obklad rámové konstrukce s kazetovými výplněmi a s kartušemi v polích bočních stěn vstupu - 2x 760/2010 mm a podhledu 800/760 mm				
		obnova na místě:				
		- truhlářská revize (drobné lokální defekty)				
		- obnovení rádku a související přípravné povrchové úpravy				
		včetně:				
		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
19	O10/766/ŘEM	vstup 221/219: 1		1,00000		
		Okno 1210/2120mm 4 křídla, 6ti tabulkové, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	16 000,00	16 000,00
		okno (vnitřní rovina) základní rám se 4 mi okenními křídly vrchní křídla rámové konstrukce s jedním zaskleným polem spodní křídla dělená příčkou na dvě zasklená pole				
		obnova křidel a rámu:				
		- truhlářská repase menšího rozsahu				
		- obnovení nátěru krycího emailového a související přípravné povrchové úpravy				
		včetně:				
		- vyvěšení a znovu zavěšení křidel				
		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
20	O10/767/ŘEM	Kuchyně 221: 1		1,00000		
		Kování okna O10, obnova stávající kování:	kompl	1,00000	6 500,00	6 500,00
		- panty novodobé - 10 ks				
		- okenní rozvorové olivy - hrubé repliky dobových oliv - 2 ks				
		zámečnická oprava stávajícího kování				
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):				
		- pantů - 10 ks				
		- rozvorových oliv - 2 ks				
		včetně:				
		- demontáže a zpětné montáže				
		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				

21	D11/766/RES	<p>kuchyně 221: 1</p> <p>Dveře 2kř+zárubeň 1770/2770mm, obnova truhlářská, nátěr, čalounění</p> <p>dveře dvoukřídlové rámové s kartušemi v polích dolními s dřevěnou plochou výplní z rubové strany křidel celoplošně očalouněné umělou usní do dřevěné profilované obložkové zárubně</p> <p>obnova křidel v dílně a obložky na místě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - truhlářská revize - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy - obnovení čalounění z rubové strany křidel imitujícího useň <p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysazení a znovu osazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot <p>ocenění položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 	kompl	1,00000 1,00000	24 000,00	24 000,00
22	D11/767/RES	<p>jídlna 220: 1</p> <p>Kování dveří D11, obnova, výměna a doplnění</p> <p>stávající kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panty dveřních křidel historické s mosaznými prvky - 6 ks - zástrče zapuštěné železné - 2 ks - zámek krabicový (torzo) - 1 ks - zámek novodobý s vložkou <p>zámečnická oprava původního kování</p> <p>včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pantů dveřních křidel - 6 ks - zástrčí - 2 ks - zámku krabicového s doplněním mosazného portiku - 1 ks <p>doplnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kličky - 1 ks - klíčů - 2 ks - kovového očka protikusu horní zástrče - kovového táhla spodní zástrče v délce 340 mm <p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot <p>ocenění položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 	kompl	1,00000 1,00000	20 200,00	20 200,00
23	T12/766/RES	<p>jídlna 220: 1</p> <p>Táfování rámové konstrukce s kazetovými výplněmi, obnova truhlářská a nátěr</p> <p>táfování rámové konstrukce s plochými kazetovými výplněmi s nízkým hladkým soklem a zakončením konzolovou římsou se zubořezem</p> <p>obnova v dílně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - truhlářská revize a doplnění - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy 	m2	42,31680	3 200,00	135 413,76

	včetně: - demontáže a zpětné montáže - dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
	jídlna 220: stěny: 18,56*2,28		42,31680		
24	T13/766/ŘEM Táflování se servírovacím okénkem 830/2280mm, truhlářská výroba a doplnění+nátěr+čalounění	kompl	1,00000	20 000,00	20 000,00
	přístup k okénku umožňujícímu servírování jídel z kuchyně zajištěný pomocí dvoukřídlových dveří, která v tomto místě nahrazují pevné táflování stěn místnosti				
	výroba v dílně: - zhotovení provádějící výkresové dokumentace - výroba chybějící části dřevěného obkladu dle vzoru dveří zabudované skříně (například N16) - výroba horní části dveří servírovacího okénka dle dochované spodní části - šelaková politura a související přípravné povrchové úpravy - obnovení čalounění imitujícího useň				
	včetně: - demontáže a montáže - dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
	jídlna 220: 1		1,00000		
25	T13/767/ŘEM Kování dveří T13, obnova,výměna a doplnění	kompl	1,00000	15 600,00	15 600,00
	zámečnická oprava původního mosaz kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů dveří servírovacího okénka - 2 ks - očka servírovacího okénka - 1 ks				
	doplnění mosazného kování: - pantů dvoukřídlových dveří - 6 ks - zámku zapuštěného skříňového - 1 ks - klíčků - 2 ks - pantů dveří servírovacího otvoru - 2 ks - zástrčky servírovacího otvoru - 1 ks				
	včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
	jídlna 220: 1		1,00000		
26	N14/766/RES Zabudovaný příborník š/h/v=1600/430/2770mm, obnova truhlářská a nátěr	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00
	zabudovaný příborník se dvěma zapuštěnými policemi na taliře a zabudovanou skříní s jedněmi jednokřídlovými a jedněmi dvoukřídlovými dveřky				

		obnova v dílně: - truhlářská revize - doplnění kazetové výplně spodních dvířek - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy				
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
		jídélina 220: 1		1,00000		
27	N14/767/RES	Kování dvířek N14, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	11 900,00	11 900,00
		stávající kování k příborníku N14: ad jednokřídlá dvířka - klíčový štítek, dochován - 1 ks - zámek zadlabaný s klíčkem, chybí - 1+1 ks ad dvoukřídlová dvířka - původní kování kompletně dochované, chybí pouze klíček - panty dvířek železné - 4 ks				
		zámečnická oprava a doplnění kování (repliky) včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - zdobného kování - pantů - zámků skříňových - klíčků - vždy 2 ks k jednomu zámku				
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
		jídélina 220: 1		1,00000		
28	N15/766/RES	Stolek odkládací přístěnný š/hl/v=950/430/1050mm, obnova a doplnění truhlářská a nátěru	kompl	2,00000	40 000,00	80 000,00
		stolek s plnou trnoží a torčovanými nohama s lubem dekorovaným řezbou s chybějící dvojicí zásuvek se zdobným kovááním				
		obnova v dílně: - truhlářská revize a doplnění dvou zásuvek - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy				
		včetně: - dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
		jídélina 220: 2		2,00000		
29	N15/767/RES	Kování stolu N15, repliky-výroba a montáž	kompl	2,00000	12 400,00	24 800,00
		výroba a montáž replik zdobného tepaného kování na dvojici šuplíků: - "gotický" klíčový štítek s kruhovou úchytkou - 2 ks				

30 N16/766/RES

- klíčky - 2x2 ks

včetně:

- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky

- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

jídelna 220: 2

Přiborník řezbovaný š/hl/v=1430/710/2200mm, obnova a doplnění truhlářská a nátěru

kompl

2,00000

1,00000

30 000,00

30 000,00

přiborník bohatě zdobený

s hlubokou nízkou skříň s dvukřídlými osovými dvířky a dvěma zásuvkami

s výsuvnými servirovacími deskami

a funkčně členěným nástavcem

obnova v dílně:

- truhlářská revize a doplnění kazetové výplně spodních dvířek

- obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy

včetně:

- dopravy do dílny a zpět

- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky

- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

jídelna 220: 1

Kování dvířek N16, obnova, výměna a doplnění

kompl

1,00000

1,00000

25 200,00

25 200,00

stávající kování k přiborníku N16.

- panty skříňových dvířek - 8 ks

- zámky zadlabané zásuvek - 2 ks

- klíčky k zámkům zásuvek chybí - 2 ks

- klíčový štítek dekorativní - 1 ks

- klíčový štítek dekorativní chybí - 1 ks

- očka protikusů závory kovová

- očko (úchytky) servirovací desky železné

- zámek zadlabaný malé skříňky chybí - 1 ks

- protikus zámku malé skříňky je dochovaný - 1 ks

- kování větší skříňky jednokřídle je dochované

- klíček zámku větší skříňky chybí - 1 ks

- zámeček s jazýčkem spodní skříň - 1 ks

- klíček ke spodní skříni chybí - 1 ks

- očko protikusů zástrčí kovové chybí

zámečnická oprava zachovaného původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

- pantů

- skříňových zámků

a doplnění kování (repliky):

- klíčového štítu k zásuvce - 1 ks

- všech chybějících částí kování

(zámky skříňové či jejich části, protikusy zástrči)

- klíčků - ke každému zámku 2 ks

včetně:

- demontáže a zpětné montáže

- vnitrostaveništního přesunu hmot

		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1		1,00000			
32	N17/766/RES	Skříň zabudovaná š/hl/v=850/390/1880mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	15 000,00		15 000,00
		skříň vestavěná v síle zdiva s dvoukřídlými osovými dvířky rámové konstrukce členěním splývající s táfováním místnosti					
		obnova křidel v dílně a interieru skříně na místě: - truhlářská revize - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1		1,00000			
33	N17/767/RES	Kování dvířek N17, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	6 300,00		6 300,00
		stávající kování zabudované skříně N17: - panty skříňových dvířek - 6 ks - zámek zadlabaný a klíčové štitky - 1+2 ks - klíček chybí - 1 ks					
		zámečnická revize zachovaného původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů - skříňového zámku - štitků					
		doplnění kování (repliky): - klíčků k zámku 1x2 ks					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1		1,00000			
34	N18/766/RES	Stolek konzolový š/hl=1610/1080mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	2,00000	6 000,00		12 000,00
		deska konzolového vyklápěcího stolu zavěšená na třech pantech a zajištěná pomocí zástrčky					
		obnova v dílně: - truhlářská revize (lokální defekty) - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					

		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 2			2,00000		
35	N18/767/RES	Kování konzolového stolku N18, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	7 400,00		7 400,00
		stávající kování obou stolků: - panty původní mosazné - 2x3 ks - zástrč původní železná tepaná - 2x1 ks - kovová podpěra - 2x1 ks chybí - úchytky zdobná železná - 1 ks se zachoval a 1 ks chybí					
		zámečnická revize zachovaného původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů - 6 ks - zástrči - 2 ks - úchytky - 1 ks					
		doplnění kování (repliky): - podpěr - 2 ks - úchytky - 1 ks					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1			1,00000		
36	D19/766/RES	Dveře 2kř+zárubeň 1770/2770mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	34 000,00		34 000,00
		dveře dvoukřídlové rámové s profilovanou kazetovou výplní do dřevěné profilované obložkové zárubně					
		obnova křidel v dílně a obložky na místě. - truhlářská revize (lokální defekty) - obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vysazení a znovuosazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1			1,00000		
37	D19/767/RES	Kování dveří D19, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	12 400,00		12 400,00
		stávající kování: - panty dveřních křidel historické - 6 ks - zástrče zapuštěné železné - 2 ks - zámek krabicový mosazný s nepůvodní železnou klikou - 1 ks - mosazné kartušové štitky - 2 ks chybí - mosazné kličky - 2 ks chybí - zámek novodobý s vložkou - 1 ks - kovová petlice dodatečně osazená - 1 ks					

	zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):				
	- pantů dveřních křidel - 6 ks				
	- zástrčky - 2 ks				
	- zámku krabicového - 1 ks				
	doplnění:				
	- klíčových kartušových štítků - 2 ks				
	- klíček - 2 ks				
	- klíčů - 2 ks				
	- kovového očka protikusu horní zástrčky				
	odstranění:				
	- zámku novodobého - 1 ks				
	- kovové peřilice - 1 ks				
	včetně:				
	- demontáže a zpětné montáže				
	- vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky:				
	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
	jídlelna 220: 1		1,00000		
38	D19/766/NÁHRADA Dveře 2kř 1800/2800mm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00
	dveře dvoukřídlové provizorní				
	do stávající dřevěné obložkové zárubně				
	zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křidel				
	náhradními otevíracími a uzamykatelnými náhradními křídly				
	včetně:				
	- osazení a vysazení křidel				
	- dopravy křidel na místo				
	- vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky:				
	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
	jídlelna 220: 1		1,00000		
39	KO20/766/RES Kazetový obklad vstupu 2x 770/2580 a 1x1430/770mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	21 000,00	21 000,00
	obklad rámové konstrukce				
	s kazetovými výplněmi a profilovanou obložkou				
	bočních stěn vstupu - 2x 770/2580 mm a podhledu 1430/770 mm				
	obnova na místě:				
	- truhlářská revize (drobné lokální defekty)				
	- obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy				
	včetně:				
	- vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky:				
	- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
	jídlelna 220: 1		1,00000		

40	D21/766/RES	<p>Dveře 2kř+zárubeň 1360/2320mm, obnova truhlářská a nátěru</p> <p>dveře dvoukřídlové rámové s profilovanou kazetovou výplní do dřevěné profilované obložkové zárubně</p> <p>obnova křidel v dílně a obložky na místě:</p> <ul style="list-style-type: none"> - truhlářská revize, konstrukční zpevnění - obnovení šelakové polítry a související přípravné povrchové úpravy <p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysazení a znovuosazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot <p>ocenění položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1 	kompl	1,00000	28 000,00	28 000,00
41	D21/767/RES	<p>Kování dveří D21, obnova,výměna a doplnění</p> <p>stávající kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panty dveřních křidel historické - 4 ks - zástrče zapuštěné železné - 2 ks - zámek krabicový s tvarovou klíčkou kompletní - 1 ks - zámek novodobý s vložkou - 1 ks <p>zámečnická oprava původního kování</p> <p>včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pantů dveřních křidel - 4 ks - zástrčí - 2 ks - zámku krabicového - 1 ks <p>doplnění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klíčů - 2 ks <p>odstranění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zámku novodobého - 1 ks <p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot <p>ocenění položky.</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu jídelna 220: 1 	kompl	1,00000	5 800,00	5 800,00
42	O22/766/RES	<p>Okno 1210/2120mm 3 křídle,vrchní křídlo výklopné, obnova truhlářská a nátěru</p> <p>okno (vnitřní rovina)</p> <p>okenní rám se 3 mi okenními křídly rámové konstrukce</p> <p>vrchní křídlo výklopné s dochovaným původním zasklením šestihrany do olova a s malovaným kruhovým terčem</p> <p>spodní křídla s čirým zasklením</p> <p>obnova křidel a rámu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - truhlářská repase revize čirého zasklení <p>(oprava vitrážového zasklení se zde neřeší, je předmětem samostatného zadání)</p> <ul style="list-style-type: none"> - obnovení fládování a související přípravné povrchové úpravy 	kompl	2,00000	18 000,00	36 000,00

		<p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysazení a znovu osazení křidel - vnitrostaveništního přesunu hmot 				
		<p>ocenění položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 				
		<p> jídelna 220: 2</p>			2,00000	
43	O22/767/RES	<p>Kování okna O22, obnova</p> <p>stávající kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panty mosazné - 8 ks - okenní rozvorové olivy z mosazi - 2 ks - ozdobné rohovníky - 12 ks - historický výklopný systém včetně mosazného táhla - 1 ks 	kompl	2,00000	7 900,00	15 800,00
		<p>zámečnická oprava stávajícího kování</p> <p>včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):</p> <ul style="list-style-type: none"> - obnovení funkce výklopného mechanismu horního křídla 				
		<p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot 				
		<p>ocenění položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 				
		<p> jídelna 220: 2</p>			2,00000	
44	O24/766/ŘEM	<p>Okno 1210/2120mm 4 křídla na meziokenní kci, obnova zednická, truhlářská a nátěru</p> <p>okno (vnitřní rovina)</p> <p>okenní rám se 4 mi okenními křídly na meziokenní konstrukci</p> <p>vrchní křídla po jednom poli</p> <p>spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole s čirým zasklením</p> <p>meziokenní rám v havarijním stavu</p>	kompl	1,00000	16 000,00	16 000,00
		<p>meziokenní rám:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž stávajícího havarijního do suti - zednická oprava a vyblění zděné špalety 				
		<p>obnova křidel a okenních ráků (vnitřního a vnějšího):</p> <ul style="list-style-type: none"> - truhlářská repase - revize zasklení - obnovení povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav 				
		<p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysazení a znovu osazení křidel a ráků (vnější i vnitřní okenní rám budou zakotveny do zděné špalety) - vnitrostaveništního přesunu hmot 				
		<p>ocenění položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 				
		<p> rohový pokoj 219: 1</p>			1,00000	
45	O24/767/ŘEM	<p>Kování okna O24, obnova</p> <p>stávající kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panty typizované - 10 ks - okenní rozvory s olivou z lité mosazi 	kompl	1,00000	6 500,00	6 500,00

		zámečnická oprava a revize stávajícího kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		rohový pokoj 219: 1			1,00000		
46	O25/766/ŘEM	Okno 1210/2120mm 4 křídle ve zděné špaletě, obnova truhlářská a nátěru okno (vnitřní rovina) okenní rám se 4 mi okenními křídly ve zděné špaletě vrchní křídla po jednom poli spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole subtilními příčlemi s čirým zasklením	kompl		1,00000	18 000,00	16 000,00
		obnova křidel a okenních rámu: - truhlářská repase - revize zasklení - obnovení povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav					
		včetně: - vysazení a znovu osazení křidel - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		rohový pokoj 219: 1			1,00000		
47	O25/767/ŘEM	Kování okna O25, obnova stávající kování: - panty původní - 10 ks - okenní rozvory historizující s dobovou olivou z lité mosazi	kompl		1,00000	6 500,00	6 500,00
		zámečnická oprava a revize stávajícího kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		rohový pokoj 219: 1			1,00000		
48	D27/766/RES	Dveře 1kř+zárubeň 1080/2160mm, obnova truhlářská, nátěru, čalounění dveře jednokřídlové rámové se čtyřmi kazetovými poli do dřevěné profilované obložkové zárubně z jedné strany křídla celoplošně potažené plátnem (dožilé)	kompl		1,00000	15 000,00	15 000,00
		obnova křídla v dílně a obložky na místě: - truhlářská revize - odstranění tvarové obložky ze strany do pokoje - vyspravení konstrukční plochy pevného obkladu - otočení křídla do původní polohy (dnes opačně)					

		- obnovení fládrů a šelakové politury včetně souvisejících přípravných povrchových úprav				
		včetně:				
		- vysazení a znovu osazení křídla				
		- dopravy křídla do dílny a zpět				
		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
		rohový pokoj 219: 1		1,00000		
49	D27/767/RES	Kování dveří D27, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	6 400,00	6 400,00
		stávající kování:				
		- panty dveřních křidel původní - 3 ks				
		- kliky se štítkem novodobá, bakelitová				
		zámečnická oprava původního kování				
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):				
		- pantů dveřních křidel - 3 ks				
		doplnění:				
		- zámku zapuštěného s klíčkou a štítky z lité mosazi - 1 ks				
		- klíčů - 2 ks				
		odstranění:				
		- zámku novodobého - 1 ks				
		- kliky se štítkem bakelitové - 1 ks				
		včetně:				
		- demontáže a zpětné montáže				
		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
		rohový pokoj 219: 1		1,00000		
50	D28/766/RES	Dveře 2kř+zárubeň 1350/2270mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	27 000,00	27 000,00
		dveře dvoukřídlové rámové s kazetovými výplněmi				
		do dřevěné profilované obložkové zárubně				
		obnova křidel v dílně a obložky na místě:				
		- truhlářská revize (lokální defekty)				
		- zpevnění konstrukce				
		- obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy				
		včetně:				
		- vysazení a znovu osazení křidel				
		- dopravy křidel do dílny a zpět				
		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
		rohový pokoj 219: 1		1,00000		
51	D28/767/RES	Kování dveří D28, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	10 400,00	10 400,00
		stávající kování:				
		- panty dveřních křidel historické s mosaznými prvky - 4 ks				
		- zástrčky dobové - 2 ks				

52 O29/766/ŘEM

- zámek krabicový mosazný s tvarovou klíčkou a štítky - 1 ks
- zámek druhotný - 1 ks

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy vyčištění a konzervace):

- pantů dveřních křidel - 4 ks
- zástrčí - 2 ks
- zámku krabicového - 1 ks

doplnění:

- původních pantů
- klíčů - 2 ks

odstranění:

- zámku druhotného - 1 ks

včetně:

- demontáže a zpětné montáže
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulem listem) rozpočtu

rohový pokoj 219: 1

Okno 1210/2120mm 4 křídla na meziokenní kci, obnova truhlářská a nátěru

kompl

1,00000

1,00000

16 000,00

16 000,00

okno (vnitřní rovina)

okenní rám se 4 mi okenními křídly na meziokenní konstrukci

vrchní křídla po jednom poli

spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole subtilními příčlemi s čirým zasklením

obnova křidel a okenních rámu:

- truhlářská repase
- revize zasklení
- obnovení povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav

včetně:

- vysazení a znovu osazení křidel
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulem listem) rozpočtu

táňovaný pokoj 218: 1

Kování okna O29, obnova

kompl

1,00000

1,00000

6 500,00

6 500,00

stávající kování

- panty typizované - 10 ks
- okenní rozvory historizující s olivou z lité mosazi

zámečnická oprava a revize stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

včetně:

- demontáže a zpětné montáže
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky

54	O30/766/ŘEM	- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu		1,00000		16 000,00
		táflovaný pokoj 218: 1				
		Okno 1210/2120mm 4 křídla ve zděné špaletě, obnova truhlářská a nátěru okno (vnitřní rovina)	kompl	1,00000	16 000,00	
		okenní rám se 4 mi okenními křídly ve zděné špaletě vrchní křídla po jednom poli spodní křídla rámové konstrukce každé členěno na tři pole subtilními příčlemi s čirým zasklením				
		obnova křidel a okenních rámu:				
		- truhlářská repase - revize zasklení - obnovení povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav				
		včetně:				
		- vysazení a znovu osazení křidel - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
55	O30/767/ŘEM	táflovaný pokoj 218: 1		1,00000		6 500,00
		Kování okna O30, obnova	kompl	1,00000	6 500,00	
		stávající kování: - panty původní - 10 ks - okenní rozvory historizující s olivou z lité mosazi				
		zámečnická oprava a revize stávajícího kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)				
		včetně:				
		- demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
56	T32a/766/RES	táflovaný pokoj 218: 1		1,00000		129 569,60
		Táflování rámové konstrukce s kazetovými výplněmi, obnova truhlářská a nátěru	m2	40,49050	3 200,00	
		táflování rámové konstrukce s kazetovými výplněmi v ploše obdélníková pole s vykrojenými rohy či asymetrické kartuše s vyšší profilovanou lištou při podlaze a zakončením profilovanou římsou včetně v táflování zabudované vnitřní rohové skříňky s policemi				
		obnova:				
		- truhlářská revize a doplnění - obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy				
		včetně:				
		- případné demontáže a zpětné montáže - případné dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				

57 T32b/766/RES	<p>táfovaný pokoj 218: stěny: 17,23*2,35</p> <p>Skříňka zabudovaná vnitřní s policemi , obnova truhlářská a nátěru bez táfování</p>	kompl	40,49050	1,00000	25 000,00	25 000,00
	<p>ořncva: - odstranění druhotných prvků - truhlářská revize - oprava korpusu - obnovení povrchové úpravy</p>					
	<p>včetně: - případné demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot</p>					
	<p>ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu</p>					
58 T32b/767/RES	<p>táfovaný pokoj 218: 1</p> <p>Kování dvířek T32, obnova, výměna a doplnění stávající kování rohové skříňky T32b</p> <p>- panty - 3 ks - zámek zadlabaný - 1 ks</p>	kompl	1,00000	1,00000	8 600,00	8 600,00
	<p>zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):</p>					
	<p>doplnění kování: - klíčového štítku - 1 ks - klíčků - 2 ks</p>					
	<p>včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot</p>					
	<p>ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu</p>					
59 O33/766/RES	<p>táfovaný pokoj 218: 1</p> <p>Okno 1400/2750mm 4 křídle+obloukové nad přičkou, obnova truhlářská a nátěru</p> <p>okno do chodby okenní rám dělený přičkou ve dvou třetinách nad přičkou - samostatné obloukové okno pod přičkou - 4 okenní křídla vrchní 2 křídla dělena přičkou na 2 pole spodní 2 křídla dělena přičkami na 3 pole s čirým zasklením</p>	kompl	1,00000	2,00000	14 000,00	28 000,00
	<p>obnova křidel a obloukového okna v dílně a okenního rámu s dělicí přičkou na místě: - truhlářská revize - revize zasklení, obnova zaskytování (v maximálně míře musí být zachováno původní sklo) obnovení povrchové úpravy v šelakové polituře včetně souvisejících přípravných povrchových úprav</p>					
	<p>včetně: vysazení a znovu osazení křidel</p>					

		- dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot - zajištění otvoru během realizace průsvitnou folií					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu hlavní sál 217: 2			2,00000		
60	O33/767/RES	Kování okna O33, obnova stávající kování: - panty dobové - 10 ks - zástrče kované s mosaznými prvky - 4 ks	kompl	2,00000	6 568,00		13 000,00
		zámečnická oprava a revize stávajícího kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) případné doplnění chybějících částí					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu hlavní sál 217: 2			2,00000		
61	D35/766/RES	Dveře 1420/3680mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem, obnova truhlářská a nátěru dveře na chodbu dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlíkem děleným paprscitě do čtyř zasklených polí s křídly rámové konstrukce ve spodní části s kazetovými výplněmi zdobenými kartušemi, výše -2x5 prosklených polí dělených příčlemi	kompl	1,00000	25 000,00		25 000,00
		obnova křidel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě: - truhlářská revize a zpevnění konstrukce - revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí ručně foukaným tabulovým sklem - doplnění sklenářského kytu - obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vysazení a znovu osazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot - zajištění otvoru během realizace průsvitnou folií					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu hlavní sál 217: 1			1,00000		
62	D35/767/RES	Kování dveří D35, obnova, výměna a doplnění stávající kování: - panty dveřních křidel historické - 6 ks zástrče zapuštěné železné - 2 ks zámek novodobý s vložkou a plastovou klikou - 1 ks	kompl	1,00000	22 000,00		22 000,00
		zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): pantů dveřních křidel - 6 ks					

		- zástrčí - 2 ks					
		doplnění, výroba a dodávka kopií původních pantů					
		- zámku dveřního zapuštěného - 1 ks					
		- klíčových štítků - 2 ks					
		tvarových klíčků - 2 ks					
		- klíčů - 2 ks					
		- kovového táhla spodní zástrče dl. 34 cm					
		- kovového očka protikusu spodní zástrče					
		odstranění:					
		- zámku novodobého - 1 ks					
		včetně:					
		- demontáže a zpětné montáže					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		hlavní sál 217: 1			1,00000		
63	D36/766/RES	Dveře 2kř+zárubeň 1460/2780mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl		1,00000	26 000,00	26 000,00
		dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně					
		obnova křidel v dřně a obložky na místě:					
		- truhlářská revize a doplnění klapačky					
		- obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy					
		včetně:					
		- vysazení a znovu osazení křidel					
		- dopravy křidel do dílny a zpět					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		hlavní sál 217: 1			1,00000		
64	D36/767/RES	Kování dveří D36, obnova, výměna a doplnění stávající kování:	kompl		1,00000	20 000,00	20 000,00
		- panty dveřních křidel historické s mosaznými prvky - 6 ks					
		- zástrče zapuštěné železné - původné 2 ks, horní zástrč - 1 ks chybí					
		- zámek krabicový mosazný s tvarovou klíčkou a štítky - 1 ks chybí					
		- zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks					
		zámečnická oprava původního kování					
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace).					
		- pantů dveřních křidel - 6 ks					
		- zástrčí - 1 ks					
		doplnění:					
		- táhla horní zástrče dl. 125 cm					
		- mosazného očka protikusu spodní zástrče - 1 ks					
		- zámku krabicového mosazného s klíčkou a štítky - 1 ks					
		- klíčů - 2 ks					
		odstranění:					

		- zámku novodobého - 1 ks						
		včetně:						
		- demontáže a zpětné montáže						
		- vnitrostaveništního přesunu hmot						
		ocenění položky:						
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky						
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
		hlavní sál 217: 1			1,00000			
65	D38/766/ZAJIŠT	Zajištění vstupu 1460/2780mm na pevno, pomocí dřevoláknitých desek	m2	4,20000	835,00			3 507,00
		zajištění vstupu během opravy dveřních křidel						
		- montáž						
		- demontáž						
		hlavní sál 217: 1,5*2,8			4,20000			
66	KO37/766/RES	Kazetový obklad vstupu 2x 840/2620 a 1x1430/770mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	20 000,00			20 000,00
		kazetový obklad mezidveřního prostoru						
		obložení rámové konstrukce s kazetovými výplněmi						
		bočních stěn vstupu - 2x 840/2620 mm a podhledu 1430/770 mm a profilovaná obložka						
		obnova na místě:						
		- truhlářská revize (lokální defekty)						
		- obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy						
		včetně:						
		- vnitrostaveništního přesunu hmot						
		ocenění položky:						
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky						
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
		vstup 217/218: 1			1,00000			
67	D38/766/RES	Dveře 2kř+zárubeň 1460/2780mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	28 000,00			28 000,00
		dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně						
		obnova křidel v dílně a obložky na místě:						
		- truhlářská revize a doplnění klapačky						
		- obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy						
		včetně:						
		- vysazení a znovuosazení křidel						
		dopravy křidel do dílny a zpět						
		vnitrostaveništního přesunu hmot						
		zajištění vstupu po dobu realizace pomocí průsvitné folie						
		ocenění položky:						
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky						
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
		hlavní sál 217: 1			1,00000			
68	D38/767/RES	Kování dveří D38, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	20 000,00			20 000,00
		stávající kování:						
		- panty dveřních křidel historické s mosaznými prvky 6 ks						

		- zástrče zapuštěné železné - 2 ks					
		- zámek krabicový mosazný s tvarovou klíčkou a štítky - 1 ks chybí					
		- zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks					
		zámečnická oprava původního kování					
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):					
		- pantů dveřních křidel - 6 ks					
		- zástrčky - 2 ks					
		doplnění:					
		- mosazného očka protikusu spodní zástrče - 1 ks					
		- zámku krabicového mosazného s klíčkou a štítky - 1 ks					
		- klíčů - 2 ks					
		odstranění:					
		- zámku novodobého - 1 ks					
		včetně:					
		- demontáže a zpětné montáže					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		hlavní sál 217: 1			1,00000		
69	KO39/766/RES	Kazetový obklad vstupu 2x 840/2620 a 1x1430/770mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl		1,00000	25 000,00	25 000,00
		kazetový obklad mezidveřního prostoru					
		obložení rámové konstrukce					
		s kazetovými výplněmi s asymetrickými kartušemi v ploše					
		bočních stěn vstupu - 2x 840/2620 mm a podhledu 1430/770 mm					
		a profilovaná obložka					
		obnova na místě:					
		- truhlářská revize (lokální defekty)					
		- obnovení šelakové politury a související přípravné povrchové úpravy					
		včetně:					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		vstup 217/216: 1			1,00000		
70	D40/766/RES	Dveře 1420/3680mm 2kr se segmentovým nadsvětlikem, obnova truhlářská a nátěru	kompl		1,00000	35 000,00	35 000,00
		dveře na balkon (vnitřní rovina)					
		dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlikem					
		děleným paprscitě do čtyř zasklených polí a uchyceným pomocí lavičnicků do zdiva					
		s křídly rámové konstrukce					
		ve spodní části s kazetovými výplněmi s vystupujícími kosočtvercovými poli v ploše,					
		výše - 2x5 prosklených polí dělených příčlemi					
		demontáž:					
		- plechové rolety včetně krytu a bočních kolejnič					
		obnova křidel v dílně, rámu a nadsvětliku na místě:					
		- truhlářská revize a zpevnění konstrukce					
		- revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí za ručně foukané tabulové sklo					

71 D40/767/RES

- doplnění sklenářského kytu
- obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy

včetně:

- vysazení a znovu osazení křidel
- dopravy křidel do dílny a zpět
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

hlavní sál 217: 1

Kování dveří D40, obnova, výměna a doplnění

kompl

1,00000

1,00000

16 600,00

16 600,00

stávající kování:

- panty dveřních křidel původní kované - 6 ks
- nasazené zdobné zástrče - 2 ks
- zástrče zapuštěné železné - 2 ks
- zámek zapuštěný se zdobnou litou klikou se štítkem (komplet klika-klika) - 1 ks
- železné skoby pro uchycení bezpečnostní závory - 2 ks
- závora - 1 ks chybí

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

- pantů dveřních křidel a zajištění jejich stability ve zdivu - 6 ks
- zástrčí - 2+2 ks
- zámku s klikou a štítkem - 1 ks

ošetření skob pro uchycení závory

doplnění, výroba a dodávka kopií

- klíčů - 3 ks
- očka protikusu spodní zástrče
- bezpečnostní kované dekorativní závory - 1 ks

včetně:

- demontáže a zpětné montáže
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

hlavní sál 217: 1

Dveře 2kř (pouze křídla) 1440/2800mm, obnova truhlářská a nátěru

kompl

1,00000

1,00000

29 000,00

29 000,00

dveře dvoukřídlové rámové

křídla se dvěma kazetovými v plošem hladkými výplněmi

obnova křidel v dílně:

- truhlářská revize, oprava a doplnění klapačky a místa po novodobém zámku
- obnovení řádku včetně související přípravné povrchové úpravy

včetně:

- vysazení a znovu osazení křidel
- dopravy křidel do dílny a zpět
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

73	D41/767/RES	kabinet 216: 1 Kování dveří D41, obnova, výměna a doplnění stávající kování: - panty dveřních křídel prosté - 6 ks - zástrčky zapuštěné železné včetně protikusů - 2 ks zámek krabicový mosazný s tvarovou klíčkou a štítky - 1 ks chybí - zámek novodobý s bezpečnostní vložkou a bakelitovou klikou - 1 ks zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů dveřních křídel - 6 ks - zástrčků - 2 ks doplnění: - zámku krabicového mosazného s klíčkou a štítky - 1 ks - klíčů - 2 ks odstranění: - zámku novodobého - 1 ks včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu	kompl	1,00000 1,00000	25 000,00	25 000,00
74	D42/766/RES	kabinet 216: 1 Dveře 2kř+zárubeň 1200/2300mm, obnova truhlářská a nátěru dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovými výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně obnova křídel v dílně a obložky na místě: - truhlářská revize a doplnění klapačky - obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy včetně: - vysazení a znovu osazení křídel - dopravy křídel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu	kompl	1,00000 1,00000	24 000,00	24 000,00
75	D42/767/RES	kabinet 216: 1 Kování dveří D42, obnova, výměna a doplnění stávající kování: - panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks - zástrčky zapuštěné železné - 2 ks - zámek krabicový mosazný s tvarovou klíčkou a štítky - 1 ks chybí - zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů dveřních křídel - 6 ks - zástrčků - 2 ks doplnění:	kompl	1,00000 1,00000	24 000,00	24 000,00

		- zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks - kličú - 2 ks						
		odstranění: - zámku novodobého - 1 ks						
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot						
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
		kabinet 216: 1			1,00000			
76	D42/766/ZAJIŠT	Zajištění vstupu 1200/2300mm na pevně, pomocí dřevoláknitých desek zajištění vstupu během opravy dveřních křídel	m2		2,76000	1 270,00		3 505,20
		- montáž - demontáž						
		kabinet 216: 1,2*2,3			2,76000			
77	O43/766/ŘEM	Okno 1210/2100mm 4 křídle do zděné špalety, demontáž stávajícího+replika dle O24 nepůvodní okno bude demontováno a nahrazeno replikou dle staršího okna z rohového pokoje (místnost 219, prvek O24)	kompl		1,00000	22 000,00		22 000,00
		včetně: - vybourání stávajícího okna a odvezení na skládku - výroby a dodávky repliky okna s rozměry přizpůsobenými světlosti stávajícího okenního otvoru - osazení (vnější i vnitřní okenní rám budou zakotveny do zděné špalety) - vnitrostaveništního přesunu hmot						
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
		kabinet 216: 1			1,00000			
78	O43/767/ŘEM	Kování okna O43, kopie dle O24 kopie dle stávající kování okna O24: - panty typizované - 10 ks - okenní rozvory s olivou z lite mosazi	kompl		1,00000	24 900,00		24 900,00
		včetně: - výroby a dodávky - montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot						
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
		kabinet 216: 1			1,00000			
79	KO44a/766/ŘEM	Kazet obklad 2x410/2100 a 940/2100 a 2100/520mm, obnova truhlářská a nátěru kazetový obklad okenního výklenku ramování okenního výklenku širokou profilovanou obložkou táfování dřevěným obkladem rámové konstrukce s obdélníkovými poli v ploše boky - 2x 410/2100, čelo - 940/2100, podhled 2100/520 mm	kompl		1,00000	20 000,00		20 000,00

		obnova na místě: - truhlářská revize (konstrukce je poškozená) - obnovení emailové barvy včetně související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
80	KO44b/766/ŘEM	kabinet 216: 1 Vnitřní skládací okenice 2kf 2x650/2100mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	1,00000	45 000,00	45 000,00
		plná vnitřní okenice dvoukřídla rámové konstrukce vertikálně členěná třemi kazetovými výplněmi s obdélníkovými poli					
		obnova v dílně: - truhlářská revize (konstrukce je poškozená) - obnovení emailové barvy včetně související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
81	KO44/767/ŘEM	kabinet 216: 1 Kováň okenice KO44b, obnova, výměna a doplnění stávající kování:	kompl	1,00000	1,00000	6 500,00	6 500,00
		- panty kovové - 6 ks - zástrč nasazená - 2 ks					
		zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
82	D45/766/ŘEM	kabinet 216: 1 Dvířka příkladacího otvoru 950/840mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	1,00000	8 000,00	8 000,00
		plochý dřevěný rám s jednokřídlovými dvířky rámové konstrukce					
		obnova dvířek v dílně a rámu na místě: - truhlářská revize - obnovení lánru včetně související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vysazení a znovu osazení dvířek - dopravy dvířek do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					

83	D45/767/REM	<p>ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 1</p> <p>Kování dvířek D45, obnova, výměna a doplnění</p> <p>stávající kování: - panty dobové s mosaznými prvky - 2 ks</p>	kompl	1,00000 1,00000	1 800,00	1 800,00
84	D46/766/RES	<p>zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):</p> <p>včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot</p> <p>ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 1</p> <p>Dvířka příkládacího otvoru 1000/1300mm, obnova truhlářská a nátěru</p> <p>profilovaný dřevěný rám s jednokřídlovými dvířky konkávně formovanými rámové konstrukce s kazetovou výplní s kartuší v ploše</p>	kompl	1,00000 1,00000	13 000,00	13 000,00
85	D46/767/RES	<p>obnova dvířek v dílně a rámu na místě: - truhlářská revize - obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy</p> <p>včetně: - vysazení a znovu osazení dvířek - dopravy dvířek do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot - zajištění otvoru během realizace folií</p> <p>ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 1</p> <p>Kování dvířek D46, obnova, výměna a doplnění</p> <p>stávající kování: - panty kované - 2 ks - zástrč kovová - 1 ks</p>	kompl	1,00000 1,00000	3 800,00	3 800,00
86	D47/766/RES	<p>zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):</p> <p>včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot</p> <p>ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 1</p> <p>Dveře 2kř+zárubeň 1810/2770mm, obnova truhlářská a nátěru</p> <p>dveře dvoukřídlové rámové se dvěma kazetovým výplněmi a asymetrickými kartušemi v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně</p>	kompl	1,00000 5,00000	35 000,00	175 000,00

	obnova křídel v dílně a obložky na místě: - truhlářská revize a doplnění klapačky - obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy				
	včetně: - vysazení a znovu osazení křídel - dopravy křídel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 5		5,00000		
87 D47/767/RES	Kování dveří D47, obnova, výměna a doplnění	kompl	5,00000	20 000,00	100 000,00
	stávající kování: - panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks - zástrče dobové - 2 ks - zámek krabicový mosazný s tvarovou kličkou a kartušovými štítky - 1 ks chybi - zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks				
	zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů dveřních křídel - 6 ks - zástrči - 2 ks				
	doplnění: - mosazného očka protikusy spodní zástrče - 1 ks - zámku krabicového mosazného s kličkou a štítky - 1 ks - klíčů - 2 ks				
	odstranění: - zámku novodobého - 1 ks				
	včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot - zajištění vstupu po dobu realizace průsvitnou fólií				
	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu chodba: 5		5,00000		
88 D47/766/NÁHRADA	Dveře 2kř 1800/2800mm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl	2,00000	3 000,00	6 000,00
	dveře dvoukřídlové provizorní do stávající dřevěné obložkové zárubně				
	zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly				
	včetně: - osazení a vysazení křídel - dopravy křídel na místo - vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				

		chodba:						
		M206: 1			1,00000			
		M210: 1			1,00000			
89	D47/766/ZAJIŠT	Zajištění vstupu 1810/2770mm na pevno, pomocí dřevovláknitých desek	m2	15,12000	232,00			3 507,2
		zajištění vstupu během opravy dveřních křídel						
		- montáž						
		- demontáž						
		chodba: 3*1,8*2,8		15,12000				
90	D48/766/RES	Dveře 2kř+zárubeň 1810/2770mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	40 000,00			40 000,00
		dveře dvoukřídlové rámové						
		ve spodní části s kazetovými výplněmi s asymetrickými kartušemi v ploše horní výplně byly odstraněny a plocha kazet prosklena do dřevěné profilované obložkové zárubně						
		obnova křídel v dílně a obložky na místě:						
		- truhlářská revize						
		- odstranění druhotné skleněné výplně a doplnění kazetové výplně dle původní						
		- obnovení šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy						
		včetně:						
		- vysazení a znovu osazení křídel						
		- dopravy křídel do dílny a zpět						
		- vnitrostaveništního přesunu hmot						
		- zajištění vstupu po dobu realizace pomocí fólie						
		ocenění položky:						
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky						
		- dle požadavku na straně 2 (za titulem listem) rozpočtu						
		chodba: 1		1,00000				
91	D48/767/RES	Kování dveří D48, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	30 000,00			30 000,00
		stávající kování:						
		- panty dveřních křídel historické s mosaznými prvky - 6 ks						
		- zástrčky dobové - 2 ks						
		- zámek krabicový mosazný s tvarovou klíčkou a štítky - 1 ks chybí						
		- zámek novodobý s bezpečnostní vložkou - 1 ks						
		zámečnická oprava původního kování						
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):						
		- pantů dveřních křídel - 6 ks						
		- zástrčky - 2 ks						
		doplnění:						
		- mosazného očka protluku spodní zástrčky - 1 ks						
		- zámku krabicového mosazného s klíčkou a štítky - 1 ks						
		- klíčů - 2 ks						
		odstranění:						
		- zámku novodobého - 1 ks						
		včetně:						
		- demontáže a zpětné montáže						
		- vnitrostaveništního přesunu hmot						
		- zajištění vstupu po dobu realizace průsvitnou fólií						
		ocenění položky:						

		<p>v plném rozsahu dle zadávací tabulky</p> <p>- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu</p> <p>chodba: 1</p>		1,00000			
92	O49/766/ŘEM	<p>Okno 1210/2120mm 4 křídle ve zděné špaletě, obnova truhlářská a nátěr</p> <p>okno (vnitřní rovina)</p> <p>okenní rám se 4 mi okenními křídly ve zděné špaletě</p> <p>vrchní křídla jsou dělena subtilními příčlemi do dvou polí</p> <p>spodní křídla jsou členěna na tři pole subtilními příčlemi</p> <p>čiré zasklení</p>	kompl	9,00000	10 000,00		90 000,00
		<p>obnova křidel v dílně a okenních rámu na místě:</p> <p>- truhlářská revize</p> <p>- revize zasklení, výměna prasklých tabulek za ručně foukané tabulové sklo</p> <p>- doplnění kytu</p> <p>- obnovení povrchové úpravy v krycím emailu včetně souvisejících přípravných povrchových úprav</p>					
		<p>včetně:</p> <p>- vysazení a znovu osazení křidel</p> <p>- dopravy do dílny a zpět</p> <p>- vnitrostaveništního přesunu hmot</p>					
		<p>ocenění položky:</p> <p>- v plném rozsahu dle zadávací tabulky</p> <p>- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu</p> <p>chodba: 9</p>		9,00000			
93	O49/767/ŘEM	<p>Kování okna O49, obnova</p> <p>stávající kování:</p> <p>- panty mosazné - 8 ks</p> <p>- nasazená okenní rozvora s kličkou - 1 ks</p> <p>- obrtlík - 2 ks</p>	kompl	9,00000	5 000,00		45 000,00
		<p>zámečnická oprava a revize stávajícího kování</p> <p>včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)</p>					
		<p>včetně:</p> <p>- demontáže a zpětné montáže</p> <p>- vnitrostaveništního přesunu hmot</p>					
		<p>ocenění položky:</p> <p>- v plném rozsahu dle zadávací tabulky</p> <p>- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu</p> <p>chodba: 9</p>		9,00000			
94	D50/766/RES	<p>Dveře 1240/2800mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem, obnova truhlářská a nátěr</p> <p>dveře na zahradu</p> <p>dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlíkem</p> <p>děleným paprscitě do čtyř zasklených polí</p> <p>s křídly rámové konstrukce</p> <p>ve spodní části s kazetovými výplněmi,</p> <p>výše - 2x4 prosklených polí dělených příčlemi</p>	kompl	1,00000	33 000,00		33 000,00
		<p>obnova křidel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě:</p> <p>- truhlářská revize a zpevnění konstrukce</p> <p>- revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí za ručně foukané tabulové sklo</p> <p>- doplnění sklenářského kytu</p> <p>- vnitřní strana - šeiaková politura včetně související přípravné povrchové úpravy</p> <p>- vnější strana - hnědý krycí emailový nátěr včetně související přípravné povrchové úpravy</p>					

		<p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vysazení a znovu osazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot 				
		<p>ocenění položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 				
		<p>sala terrena: 1</p>			1,00000	
95	D50/767/RES	<p>Kování dveří D50, obnova, výměna a doplnění</p> <p>stávající kování:</p> <ul style="list-style-type: none"> - závěsy železné kované - 4 ks - zástrčky nasazené zdobné - 2 ks - přituchy železné lité s tepanými štitky - 2 ks - zámek zapuštěný s novodobou kovovou klikou - 1 ks <p>zámečnická oprava původního kování</p> <p>včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):</p> <ul style="list-style-type: none"> - pantů - 4 ks - zástrčky - 2 ks - přituh - 2 ks <p>doplnění, výroba a dodávka koplí dle prvku D62</p> <ul style="list-style-type: none"> - zámek dveřního zapuštěného s dobovou klikou a kartušovými štitky - 1 ks - klíčů - 3 ks <p>odstranění:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zámku druhotného - 1 ks <p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot 	kompl	1,00000	24 600,00	24 600,00
		<p>ocenění položky</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 				
		<p>sala terrena: 1</p>			1,00000	
96	D50/766/NÁHRADA	<p>Dveře 2kř 1240/2270mm, náhradní uzamykatelná křídla</p> <p>dveře dvoukřídlové provizorní do stávajícího rámu</p> <p>zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křidel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly</p> <p>včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> - osazení a vysazení křidel - dopravy křidel na místo - vnitrostaveništního přesunu hmot 	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00
		<p>ocenění položky:</p> <ul style="list-style-type: none"> - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu 				
		<p>sala terrena: 1</p>			1,00000	
97	D51/766/RES	<p>Dveře 1240/2800mm 2kř se segmentovým nadsvětlíkem, obnova truhlářská a nátěr</p> <p>dveře do sala terreny</p> <p>dvoukřídlové s pevným segmentově stlačeným nadsvětlíkem děleným paprscitě do čtyř zasklených polí</p>	kompl	1,00000	30 000,00	30 000,00

	s křídly rámové konstrukce ve spodní části s kazetovými výplněmi, výše - 2x4 prosklených polí dělených příčlemi				
	obnova křidel v dílně, rámu a nadsvětlíku na místě: - truhlářská revize a zpevnění konstrukce - revize zasklení, výměna prasklých a novodobých skleněných tabulí za ručně foukané tabulové sklo - doplnění sklenářského kytu - šelaková politura včetně související přípravné povrchové úpravy				
	včetně: - vysazení a znovu osazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
	chodba přízemí: 1		1,00000		
98	D51/767/RES	Kování dveří D51, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	21 700,00
	stávající kování: - závěsy železné kované - 4 ks - zástrčky nasazené zdobné - 2 ks - zámek zapuštěný s novodobou kovovou klikou - 1 ks				
	zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů - 4 ks - zástrčí - 2 ks				
	doplnění, výroba a dodávka kopií dle prvku D50 - zdobných přítuh - 2 ks - zámku dveřního zapuštěného s tvarovou klikou a štítky - 1 ks - klíčů - 3 ks				
	odstranění: - zámku druhotného - 1 ks				
	včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot				
	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
	chodba přízemí: 1		1,00000		
99	D51/766/NÁHRADA	Dveře 2kř 1240/2270mm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl	1,00000	6 000,00
	dveře dvoukřídlové provizorní do stávajícího rámu				
	zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křidel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly				
	včetně: - osazení a vysazení křidel - dopravy křidel na místo - vnitrostaveništního přesunu hmot				

100	P52/766/RES	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
		chodba přizemí: 1		1,00000				
		Přepážka 2440/3080mm s půlkruh nadsvětlíkem+1kf dv, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	40 000,00		40 000,00	
		prosklená přepážka chodby s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem proskleným, členěným kružbovými motivy ve dřevě pod nadsvětlíkem je přepážka horizontálně členěna do 3 částí, pevných bočních a střední otevíravé s 1 křídlovými dveřmi u podlahy mají všechny 3 části plnou výplň nad ní jsou plochy děleny pomocí příčlů do 3 prosklených polí						
		obnova na místě: - truhlářská revize (drobnosti-konstrukce je pevná, funkční) - výměna prosklení, nové bude hladké leptané (pískované) - obnovení fládrů včetně související přípravné povrchové úpravy						
		včetně: - vysazení a znovu osazení křídla - vysklení a odvezení vybouraného skla na skládku - vnitrostaveništního přesunu hmot						
101	P52/767/RES	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
		chodba přizemí: 1		1,00000				
		Kování přepážky P52, obnova,výměna a doplnění	kompl	1,00000	9 800,00		9 800,00	
		stávající kování: - panty novodobé - 6 ks - zámek zapuštěný novodobý s bezpečnostní vložkou a hliníkovou klikou - 1 ks						
		zámečnická údržba stávajícího kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů - zástrčí						
		doplnění, výroba a dodávka kopií dle prvku D40 - kliky a klíčového štítku dle původního - 1 ks						
		odstranění: - novodobé kliky včetně klíčového štítku - 1 ks						
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot						
102	P53/766/ŘEM	ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
		chodba přizemí: 1		1,00000				
		Přepážka 2580/3180mm s půlkruh nadsvětlíkem+1kf dv, obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	44 000,00		44 000,00	
		prosklená přepážka chodby s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem členěným do 6 ti prosklených polí pod nadsvětlíkem je přepážka horizontálně členěna do 3 částí, pevných bočních a střední otevíravé s 1 křídlovými dveřmi u podlahy mají všechny 3 části plnou výplň nad ní jsou plochy děleny pomocí příčlů do 3 prosklených polí						

103 P53/767/ŘEM

obnova na místě:

- truhlářská revize (drobnosti-konstrukce je pevná, funkční)
- úprava ve fiádru včetně související přípravné povrchové úpravy

včetně:

- vysazení a znovu osazení křídla
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

chodba přízemí: 1

Kování přepážky P53, obnova, výměna a doplnění

kompl

1,00000

1,00000

9 800,00

9 800,00

stávající kování:

- panty novodobé - 6 ks
- zámek zapuštěný novodobý s bezpečnostní vložkou a prostou klikou - 1 ks

zámečnická údržba stávajícího kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

- pantů
- zástrčí

doplnění, výroba a dodávka kopií

- kliky a klíčového štítku dle původního - 1 ks

odstranění:

- novodobé kliky včetně klíčového štítku - 1 ks

včetně:

- demontáže a zpětné montáže
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

chodba přízemí: 1

Dveře 1960/3130mm 2kř se půlkruhovým nadsvětlíkem, obnova truhlářská a nátěru

kompl

1,00000

1,00000

35 000,00

35 000,00

dveře k hlavnímu schodišti

dvoukřídlové s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem

děleným paprscitě do 6 ti zasklených polí

s křídly rámové konstrukce

ve spodní části s kazetovými výplněmi,

výše - 2x3 prosklených polí dělených příčlemi

obnova křídla, rámu a nadsvětlíku na místě

- truhlářská revize (lokální defekty)

- revize zasklení

- obnovení povrchu fiádru a šelakové politure včetně související přípravné povrchové úpravy

včetně:

- vysazení a znovu osazení křídla
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu

chodba přízemí: 1

1,00000

104 D54/766/RES

105	D54/767/RES	Kování dveří D54, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	12 800,00	12 800,00
stávající kování:						
- panty historické s mosaznými prvky - 6 ks						
- zástrče zapuštěné dobové - 2 ks						
- zámek zadlabaný s dobovou klikou a štitky - 1 ks chybí						
- zámek druhotný s bezpečnostní vložkou a mosaznou klikou se štitkem - 1 ks						
- samouzavírací systém - 1 ks						
zámečnická oprava původního kování						
včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):						
- pantů - 6 ks						
- zástrčí - 2 ks						
doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování dle prvku D40						
- spodní zástrče						
- kliky se štitky - 1 ks						
- klíčů - 2 ks						
osazení bezpečnostní cylindrické vložky oboustranné						
odstranění:						
- kliky včetně klíčového štitku - 1 ks						
- samouzavíracího systému - 1 ks						
včetně:						
- demontáže a zpětné montáže						
- vnitrostaveništního přesunu hmot						
ocenění položky:						
- v plném rozsahu dle zadávací tabulky						
- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
chodba přízemí: 1						
106	D55/766/ŘEM	Dveře 1800/3030mm 2kř se půlkruhovým nadsvětlíkem, obnova nátěru	kompl	1,00000	28 000,00	28 000,00
dveře k hlavnímu schodišti						
novodobé dvoukřídlové s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem						
děleným paprscitě do 6 ti zasklených polí						
s křídly rámové konstrukce						
ve spodní části s kazetovými výplněmi,						
výše - 2x3 prosklených polí dělených příčlemi						
obnova křidel, rámu a nadsvětlíku na místě:						
- fiádr dle původního včetně související přípravné povrchové úpravy						
včetně:						
- vysazení a znovu osazení křidel						
- vnitrostaveništního přesunu hmot						
ocenění položky:						
- v plném rozsahu dle zadávací tabulky						
- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu						
chodba přízemí: 1						
107	D55/767/ŘEM	Kování dveří D55, obnova, výměna a doplnění	kompl	1,00000	9 800,00	9 800,00
stávající kování:						
- panty novodobé - 6 ks						
- zástrče zapuštěné železné - 2 ks						
- zámek zapuštěný bezpečnostní s novodobým historizujícím kováním - 1 ks						
zámečnická údržba kování:						



108 D56/766/RES

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)

- pantů - 6 ks
- zástrčí - 2 ks

bezpečnostní zámek bude zachován

doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování dle prvku D40:

- kliky včetně klíčového štítku - 1 ks

odstranění:

- současné kliky včetně klíčového štítku - 1 ks

včetně:

- demontáže a zpětné montáže
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulem listem) rozpočtu

chodba přízemí: 1

Dveře 2kř+zárubně 1400/2360mm, výměna křidel,obnova truhlářská a nátěru

kompl

1,00000

1,00000

26 000,00

26 000,00

dveře dvoukřídlové rámové

křídla se 4 mi kazetovými výplněmi s vystupujícími zdobnými poli v ploše

do dřevěné profilované obložkové zárubně

stávající novodobé volné kopie dveřních křidel jsou zavěšené

v druhotném dřevěném rámu vsazeném do původní zárubně

odstranění stávajících křidel (nežádoucí volné kopie) a uložení v depozitáři zámku

odstranění sololitové obložky zárubně

nahrazení stávajících křidel původními (přemístěnými z prostoru bytu správce)

obnova historických křidel v dílně a profilované obložky na místě:

- nahrazení sololitové výplně vnitřní plochy zárubně masivním dřevem
- truhlářská revize profilované obložkové zárubně a dveřních křidel (lokální defekty)
- obnovení původního nátěru a šelakové politure včetně související přípravné povrchové úpravy

včetně:

- vysazení a znovu osazení křidel
- dopravy křidel do dílny a zpět
- vnitrostaveništního přesunu hmot

ocenění položky:

- v plném rozsahu dle zadávací tabulky
- dle požadavku na straně 2 (za titulem listem) rozpočtu

chodba přízemí: 1

Kování dveří D56, obnova,výměna a doplnění

kompl

1,00000

1,00000

26 000,00

26 000,00

stávající kování historických křidel:

- závěsy historické tepané - 4 ks
- zástrč horní dobová nasazená - 1 ks
- zástrč dolní dobová nasazená - 1 ks
- zámek krabicový (Myšák) - 1 ks chybí

zámečnická oprava původního kování

včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace):

- pantů - 4 ks
- zástrčí - 2 ks

doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování:

		- zámku krabicového (Myšák) - 1 ks - klíčů - 2 ks					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
110	D56/766/NÁHRADA	chodba přizemí: 1 Dveře 2kř 1400/2360mm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl	1,00000	1,00000	6 000,00	6 000,00
		dveře dvoukřídlové provizorní do stávajícího rámu					
		zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly					
		včetně: - osazení a vysazení křídel - dopravy křídel na místo - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
111	D57/766/ŘEM	chodba přizemí: 1 Dveře 2kř+zárubeň 1400/2360mm, výměna křídel (kopie),obnova truhlářská a nátěru	kompl	1,00000	1,00000	68 000,00	68 000,00
		dveře dvoukřídlové rámové křídla se 4 mi kazetovými výplněmi s vystupujícími zdobnými poli v ploše do dřevěné profilované obložkové zárubně stávající novodobě volné kopie dveřních křídel jsou zavěšené v druhotném dřevěném rámu vsazeném do původní zárubně					
		odstranění stávajících křídel (nežádoucí volné kopie) a uložení v depozitáři zámku odstranění sololitové obložky zárubně					
		výroba a dodávka kopií křídel dveří v dílně včetně fládru a šelakové politury					
		obnova profilované obložky na místě: - nahrazení sololitové výplně vnitřní plochy zárubně masivním dřevem - truhlářská revize profilované obložkové zárubně - obnovení pívního fládru a šelakové politury včetně související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vysazení a znovu osazení křídel - dopravy křídel z dílny - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
112	D57/767/ŘEM	chodba přizemí: 1 Kování dveří D57, výroba a montáž replik	kompl	1,00000	1,00000	25 000,00	25 000,00
		repliky kování dle původního: - závěsy železné kované - 4 ks - zastrč horní železná kovaná 1 ks					

		- zástrč dolní železná kovaná - 1 ks - zámek krabicový (Myšák) - 1 ks - klíče - 2 ks					
		včetně: - montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulem listem) rozpočtu					
113	D57/766/ZAJIŠT	chodba přízemí: 1 Zajištění vstupu 1400/2360mm na pevně, pomocí dřevovláknitých desek zajištění vstupu během opravy dveřních křidel	m2	1,00000 3,36000		1 042,00	3 501,12
		- montáž - demontáž					
114	P58/766/RES	chodba přízemí: 1*1,4*2,4 Přepážka 2500/3130mm s půlkruh nadsvětlíkem+2kř dv, obnova truhlářská a nátěru prosklená přepážka chodby s pevným půlkruhovým nadsvětlíkem členěným do 6 ti prosklených polí pod nadsvětlíkem je přepážka horizontálně členěna do 4 částí. pevných bočních a střední otevíravé s 2 křídlovými dveřmi u podlahy mají všechny 4 části pinou výpiň nad ní jsou plochy děleny pomocí příčí do 2 prosklených polí	kompl	3,36000 1,00000		22 500,00	22 500,00
		obnova na místě: - truhlářská revize (drobnosti-konstrukce je pevná, funkční) - revize zasklení - obnovení nátěru a šelakové polítry včetně související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vysazení a znovu osazení křidel - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulem listem) rozpočtu					
115	P58/767/RES	chodba přízemí: 1 Kování přepážky P58, obnova, výměna a doplnění stávající kování: - panty železné nasazené s křídélky - 6 ks - zástrče nasazené spodní i horní - 2 ks původní zámek zadlabaný s klíčkou a štítky - 1 ks chybí - zámek novodobý s bezpečnostní vložkou a bakelitovou klikou - 1 ks	kompl	1,00000 1,00000		9 800,00	9 800,00
		zámečnická oprava stávajícího kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace): - pantů - zástrčí					
		doplnění, výroba a dodávka kopií dle původního kování dle prvku D40 - zástrče spodní - 2 ks (doplnění zajištění bočních částí přepážky) - zástrče horní - 2 ks (doplnění zajištění bočních částí přepážky) - zapuštěného zámku - klíky včetně klíčového štítku dle původního kování - 1 ks					

		- klíčů - 2 ks					
		odstranění:					
		- novodobého zámku a kliky včetně klíčového štítku - 1 ks					
		včetně:					
		- demontáže a zpětné montáže					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		chodba přízemí: 1			1,00000		
116	D58/766/NÁHRADA	Dveře 2kř 1200/2000mm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl		1,00000	6 000,00	6 000,00
		dveře dvoukřídlové provizorní do stávajícího rámu					
		zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křídel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly					
		včetně:					
		- osazení a vysazení křídel					
		- dopravy křídel na místo					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
		chodba přízemí: 1			1,00000		
117	N59a/766/RES	Truhlice zdobená řezbou š/hl/v=1500/410/580mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy	kompl		1,00000	42 000,00	42 000,00
		truhlice se zkosenými bočními stěnami					
		zdobeným čelem stylizovanými akantovými rozvilinami technikou vrubořezu a vypalováním					
		nízké nohy z jednoduše vykrojené desky s vikem					
		obnova v dílně:					
		- restaurování dřevěných částí					
		- oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýchování					
		- doplnění dýchování víka					
		- obnovení povrchové úpravy, nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací					
		včetně:					
		- dopravy do dílny a zpět					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
118	N59b/766/RES	Truhlice zdobená řezbou š/hl/v=1540/430/570mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy	kompl		1,00000	42 000,00	42 000,00
		truhlice se zkosenými bočními stěnami					
		zdobeným čelem stylizovanými akantovými rozvilinami technikou vrubořezu a vypalováním					
		nízké nohy z jednoduše vykrojené desky s vikem					
		obnova v dílně:					

		- odstranění druhotné koženky - restaurování dřevěných částí - oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýchování - obnovení povrchové úpravy, nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací					
		včetně: - dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
119	N59c/766/RES	Truhlice zdobená řezbou š/h/v=1520/440/550mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy	[kompl]	1,00000	42 000,00		42 000,00
		truhlice se zkosnými bočními stěnami zdobeným čelem stylizovanými akantovými rozvilinami technikou vrubořezu a vypalováním nízké nohy z jednoduše vykrojené desky s vikem					
		obnova v dílně: - výroba a montáž chybějícího víka - restaurování dřevěných částí - oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýchování - obnovení povrchové úpravy, nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací					
		včetně: - dopravy do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
120	N59a/767/RES	Kování truhlice N59a, obnova, výměna a doplnění stávající kování:	[kompl]	1,00000	22 000,00		22 000,00
		- mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks, odlomena drobná část - zámek částečně zadlabaný - 1 ks, chybí - protikus - 1 ks, chybí - klíčky - 2 ks, chybí - železné panty - 2 ks					
		zámečnická oprava stávajícího kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)					
		doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž					
		včetně: - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
121	N59b/767/RES	Kování truhlice N59b, obnova, výměna a doplnění stávající kování:	[kompl]	1,00000	22 000,00		22 000,00
		- mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks - zámek částečně zadlabaný - 1 ks, - protikus - 1 ks, chybí - klíčky - 2 ks, chybí					

		- železné panty - 2 ks					
		zámečnická oprava stávajícího kování					
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)					
		doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž					
		včetně:					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
122	N59c/767/RES	Kování truhlice N59c, obnova, výměna a doplnění stávajícího kování:	[kompl]	1,00000	22 000,00		22 000,00
		- mosazný tepaný klíčový štítak - 1 ks, chybí					
		- zámek částečně zadlabaný - 1 ks, chybí					
		- protikus - 1 ks, chybí					
		- klíčky - 2 ks, chybí					
		- železné panty - 2 ks, chybí					
		zámečnická oprava stávajícího kování					
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)					
		doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž					
		včetně:					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
123	N60a/766/RES	Truhlice š/h/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy	[kompl]	1,00000	53 000,00		53 000,00
		truhlice se zkosenými bočními stěnami					
		čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi					
		nízké nohy z jednoduše vykrojené desky					
		obnova v dílně:					
		- výroba a montáž chybějící rámové výplně čela					
		- restaurování dřevěných částí					
		- oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýchování					
		- obnovení povrchové úpravy,					
		nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací					
		včetně:					
		- dopravy do dílny a zpět					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
124	N60b/768/RES	Truhlice š/h/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy	[kompl]	1,00000	53 000,00		53 000,00
		truhlice se zkosenými bočními stěnami					
		čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi					
		nízké nohy z jednoduše vykrojené desky					
		obnova v dílně:					

		<ul style="list-style-type: none"> - výroba a montáž chybějících rámových výplní víka - výroba a doplnění chybějících bočních částí víka - restaurování dřevěných částí - oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýchování - obnovení povrchové úpravy, nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací 				
		včetně:				
		- dopravy do dílny a zpět				
		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
125	N60c/766/RES	Truhlice š/h/v=1710/560/800mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy	[kompl]	1,00000	53 000,00	53 000,00
		truhlice se zkosenými bočními stěnami				
		čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi				
		nízké nohy z jednoduše vykrojené desky				
		obnova v dílně:				
		- výroba a montáž chybějící rámové výplně víka				
		- restaurování dřevěných částí				
		- oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýchování				
		- obnovení povrchové úpravy,				
		nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací				
		včetně:				
		- dopravy do dílny a zpět				
		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
126	N60d/766/RES	Truhlice š/h/v=1710/560/600mm, obnova a doplnění truhlářská a povrchové úpravy	[kompl]	1,00000	53 000,00	53 000,00
		truhlice se zkosenými bočními stěnami				
		čelo a víko rámové konstrukce s plochými obdélnými výplněmi				
		nízké nohy z jednoduše vykrojené desky				
		obnova v dílně:				
		- výroba a montáž chybějícího víka				
		- restaurování a dřevěných částí				
		- oprava základní konstrukce, lokálních defektů, dýchování				
		- obnovení povrchové úpravy,				
		nátěr šelakovou politurou včetně související přípravných prací				
		včetně:				
		- dopravy do dílny a zpět				
		- vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky:				
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky				
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
127	N60a/767/RES	Kování truhlice N60a, obnova, výměna a doplnění	[kompl]	1,00000	20 000,00	20 000,00
		stávající kování:				
		- mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks				
		- zámek částečně zadlabaný - 1 ks				
		- protikus - 1 ks				

		- klíčky - 2 ks, chybí					
		- železné panty - 2 ks					
		zámečnická oprava stávajícího kování					
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)					
		doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž					
		včetně:					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
128	N60b/767/RES	Kování truhlice N60b, obnova, výměna a doplnění	[kompl]	1,00000	20 000,00		20 000,00
		stávající kování:					
		- mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks					
		- zámek částečně zadiabaný - 1 ks, chybí					
		- protikus - 1 ks, chybí					
		- klíčky - 2 ks, chybí					
		- železné panty - 2 ks - chybí					
		zámečnická oprava stávajícího kování					
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)					
		doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž					
		včetně:					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
129	N60c/767/RES	Kování truhlice N60c, obnova, výměna a doplnění	[kompl]	1,00000	20 000,00		20 000,00
		stávající kování:					
		- mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks					
		- zámek částečně zadiabaný - 1 ks					
		- protikus - 1 ks					
		- klíčky - 2 ks, chybí					
		- železné panty - 2 ks					
		zámečnická oprava stávajícího kování					
		včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)					
		doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž					
		včetně:					
		- vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky:					
		- v plném rozsahu dle zadávací tabulky					
		- dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
130	N60d/767/RES	Kování truhlice N60d, obnova, výměna a doplnění	[kompl]	1,00000	20 000,00		20 000,00
		stávající kování:					
		- mosazný tepaný klíčový štítek - 1 ks					
		- zámek částečně zadiabaný - 1 ks					
		- protikus - 1 ks					
		- klíčky - 2 ks, chybí					

		- železné panty - 2 ks, chybí					
		zámečnická oprava stávajícího kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace)					
		doplnění replik chybějícího nebo poškozeného kování, výroba a montáž					
		včetně: - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky. - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
131	D61/766/RES	Dveře 2kř exteriérové 1600/2710mm, obnova truhlářská a nátěru	kompl	2,00000	20 000,00		40 000,00
		dveře dvoukřídlové rámové (v kamenném ostění) křídla se dvěma kazetovými výplněmi s asymetrickými kartušemi v ploše					
		zásadní obnova křidel v dřině: - truhlářská revize - obnova povrchové úpravy olejovoskovými nátěry včetně související přípravné povrchové úpravy					
		včetně: - vysazení a znovu osazení křidel - dopravy křidel do dílny a zpět - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
132	D61/767/RES	V fasáda S křídla: 2 Kování dveří D61, obnova, výměna a doplnění	kompl	2,00000	13 000,00		26 000,00
		stávající kování: - závěsy dveřních křidel historické kované - 6 ks - zástrčky nasazené železné - 2 ks - zámek zadiabací s kovanou klikou a zdobným štítkem - 1 ks - klíč dozický - 2 ks - zdobné přítuhy - 2 ks					
		zámečnická oprava původního kování včetně obnovení povrchové úpravy (vyčištění a konzervace) nátěr kovářskou černí					
		včetně: - demontáže a zpětné montáže - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky. - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu					
133	D61/766/NÁHRADA	V fasáda S křídla: 2 Dveře 2kř 1600/2710mm, náhradní uzamykatelná křídla	kompl	2,00000	6 000,00		12 000,00
		dveře dvoukřídlové provizorní					
		zajištění vstupu po dobu opravy stávajících dveřních křidel náhradními otevíravými a uzamykatelnými náhradními křídly (dřevěnými či z více vrstev OSB desek)					

		včetně: osazení a vysazení křidel - dopravy křidel na místo - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
134	O62/766/ŘEM	Okno 1400/2750mm 4 křídle+obloukové nad přičkou, povrchová úprava repliky původního okna replika prvku O33	kompl.	2,00000	45 000,00	86 000,00
		práce na místě: aplikace šelakové poltury a související přípravná povrchová úprava (moření dle prvku O33)				
		včetně: montáže vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky: v plném rozsahu dle zadávací tabulky dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
		hlavní sál 217: 2		2,00000		
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				375 201,90
135	PP23/775/RES	Parquetová podlaha ze čtverců 580/580mm , složena na "Videňský kříž",obnova - vyčištění broušením - lokální barevné retuše - povrchová úprava tvrdvoskovým olejem	m2	37,13000	890,00	31 560,50
		včetně: - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
		jidelna 220: 37,13		37,13000		
136	PP26/775/RES	Parquetová podlaha ze čtverců 580/580mm , složena na "Videňský kříž",obnova - vyčištění broušením - lokální barevné retuše - povrchová úprava tvrdvoskovým olejem	m2	26,68000	890,00	22 144,40
		včetně: - vnitrostaveništního přesunu hmot				
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu				
		rohový pokoj 219: 26,68		26,68000		
137	PP31/775/RES	Parquetová podlaha ze čtverců 580/580mm , složena na "Videňský kříž",obnova - vyčištění broušením - lokální barevné retuše - povrchová úprava tvrdvoskovým olejem	m2	36,34000	800,00	29 072,00
		včetně: - vnitrostaveništního přesunu hmot				

		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu táfovaný pokoj 218: 36,34					
138	PP34/775/RES	Parquetová podlaha ze čtverců 580/580mm , složená na "Videňský kříž", generální oprava - celková generální oprava v restaurátorské dílně - konstrukční obnova - doplnění dílů, cca 10 replik parketových čtverců - celoplošné podklížení truhlářskou překližkou - složení dle původní technologie spojů na pero a drážku - ukotvení hřeby k podloží - vyčištění broušením - barevné sjednocení - povrchová úprava tvrdvoskovým olejem	m2	36,34000 85,26000	3 300,00	281 358,00	
		včetně: - dopravy do dílny a zpět (parkety byly demontovány v roce 2015 a uloženy v prostorách zámku) - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu hlavní sál 217: 85,26					
139	PP62/775/REM	Parquetová a prkená podlaha, parkety byly repasovány a položeny v r. 2017; povrchová úprava - vyčištění broušením - barevné sjednocení - povrchová úprava tvrdvoskovým olejem	m2	85,26000 10,54000	1 050,00	11 067,00	
		včetně: - vnitrostaveništního přesunu hmot					
		ocenění položky: - v plném rozsahu dle zadávací tabulky - dle požadavku na straně 2 (za titulním listem) rozpočtu kabinet 216: 10,54					
Díl:	VN	Vedlejší náklad		10,54000		115 000,00	
140	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	
141	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	
142	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	
143	005241010R	Dokumentace skutečného provedení , restaurátorská zpráva - realizace restaurátorských prací dokumentovaná v restaurátorské zprávě zpracované v rozsahu a struktuře dané vyhláškou 66/1988 SB - ve 3 listinných pare a 3x na CD	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00	

26

3 898 906,42

33

RE S.T.O.
Mánesova 92, Praha 2
DIČ CZ48591441

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM

PŘÍLOHA Č. 3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

Zástupce objednatele ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel NPÚ, ÚPS v Praze

Zástupce objednatele ve věcech technických: Bc. Kateřina Hladíková, vedoucí oddělení prezentace, instalací a expozic, NPÚ, ÚPS v Praze

Zástupce správy památkového objektu: Mgr. Jana Zajíčková, VSPO zámek Stekník, NPÚ, ÚPS v Praze

Zástupce objednatele ve věcech bezpečnosti práce: Zdeněk Slabý, bezpečnostní referent NPÚ, ÚPS v Praze

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

ČLENOVÉ RESTAURÁTORSKÉHO TÝMU

Petr Bezchleba

Držitel licence č.j. 3157/2000 ze dne 8.3.2000 k restaurování nefigurálních nepolychromovaných uměleckořemeslných děl ve dřevě.

Číslo smlouvy Objednatele: 2023H1170009 - 1
522/2017

Číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO 2023H1170009

RESTAUROVÁNÍ A UMĚLECKOŘEMESLNÁ OBNOVA DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZÁMKU STEKNÍK

OBJEDNATEL: Národní památkový ústav
se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú.: 200002-60039011/0710
číslo účtu: 10930631/0100
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem UPS v Praze
zastoupený ve věcech technických: Bc. Kateřinou Hladíkovou
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
datová schránka: 2cy8h6t
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: RE, s.r.o.
se sídlem: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha 2
bankovní spojení: KB a.s. Praha
číslo účtu: 19-5443390207/0100
IČO: 48591441
DIČ: CZ48591441
zastoupený ve věcech smluvních: Marek Brož, ak. mal., jednatel
zastoupený ve věcech technických: Ing. arch. Jakub Jenšovský, Jiří Vacík
vedený u rejstříkového soudu: e8u32d
(dále jen „zhotovitel“)

**uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, jejímž účelem je realizace projektu: „NPÚ,
SZ Stekník - 2. etapa zpřístupnění zámku, ÚPS v Praze“, registrační číslo 134V112000358**

Předmětem uzavření tohoto dodatku je zajištění závazku v případě, že zhotovitel nesplní ustavení článku V. bodu 7. smlouvy o dílo.

I.

1. Článek X. ODPOVĚDNOST A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ, bod 5 Smluvní pokuty se doplňuje o ustanovení:

V případě nesplnění nebo opožděného splnění povinnosti dle článku V., bodu 7 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v částce rovnající se výši DPH připočítané k ceně díla uvedené v smlouvě o dílo, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne 17. 10. 2017

V Praze, dne 17. 10. 2017

Objednatel :

Zhotovitel :

(7)

