

Střechy a stavby Kadlec s.r.o.
Viničné Šumice 112
66402 Viničné Šumice

OBJEDNÁVKA

Brno 20. 11. 2018

Č.j. STAREZ/ /2018

vyřizuje: [REDACTED]

Objednatel

IČO:

DIČ:

STAREZ – SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, 603 00 Brno
 26932211
 CZ26932211

Dodavatel

Název, sídlo: Střechy a stavby Kadlec s.r.o., Viničné Šumice 112, 66402 Viničné Šumice
 IČO: 485 32 797

Objednávám u Vás v hale **Rondo/ DRFG Aréna** opravu střešního žlabu dle cenové nabídky ze dne 14.11.2018.

Místo dodávky a realizace: Rondo, Křídlovická 911/ 34, 60300 Brno
 Termín realizace: dle dohody s panem [REDACTED] (říjen 2018)

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Způsob úhrady: na základě faktury – daňového dokladu se splatností 14 dní

Potvrzení objednávky:

Dne: 12. 12. 2018 [REDACTED]

Objednatel

[REDACTED]
 Správa střediska Rondo
 STAREZ – SPORT, a.s.

Dodavatel/zhotovitel

Střechy a stavby Kadlec s.r.o.
 IČO: 485 32 797
 DIČ: CZ4853279
 Viničné Šumice 112
 664 06 Viničné Šumice
 Tel: + [REDACTED]
 info@saskadlec.cz
 www.saskadlec.cz

Střechy a stavby Kadlec s.r.o.



IČ: 485 32 797
www.starezsport.cz
279 447

V Brně 14.11.2018

Střechy a stavby Kadlec s r o.

Cenová nabídka – oprava žlabu

STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČO: 269 322 11, DIČ: CZ26932211

Pol.č.	Popis	Jedn.	množství	Kč/jedn.	celkem
1	převzetí a zřízení staveniště pro opravu žlabu	celk.	1		
2	demontáž poloroštů ze žlabu a vpustí u svodu	bm	240		
3	čištění žlabu mechanicky hrubé nečistoty do pytlů	bm	240		
4	čištění strojově vapkou a mechanicky kusy rzi s barvou	bm	240		
5	kontrola přípravy podkladu a folie u žlabu (praskliny, díry)	bm	240		
6	aplikace stabilizátoru koroze KORING 131-1 (jen na korozi)	bm	60		
7	aplikace antikorozního nátěru ELASTCOM HS	bm	60		
8	aplikace první hydroizolační vrstvy PLASTONIT SILVER	bm	60		
9	aplikace druhé hydr. Vrstvy P. S. včetně nosné sklo-lam. rohože	bm	60		
10	aplikace třetí hydr. Izolační a reflexní vrstvy Plastonit Silver	bm	0		
11	řešení detailu u vpustí	ks	4		
12	ředidlo aceton k narušení staré barvy	lit	10		
13	oprava prsklin a dir ve folii u žlabu dle skut stavu	celk.	1		
14	ochranný a spotřební materiál	celk.	1		
15	Přesun hmot	celk.	1		
	doprava osob a materiálu	celk.	1		
	Celkem bez DPH	ks	4		
	DPH dle příslušných daň.předpisů				
	CELKEM vč. DPH			21 %	124 330,00 Kč
					26 109,30 Kč
					150 439,30 Kč

Cenová nabídka a postup prací je v souladu s technickým řešením Zjišťovacího protokolu č.: 19_ML218-074_091118 firmy IZOL-PLASTIK.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Při účtování uveďte stav nemovitosti 21% DPH

Vypracoval: [redacted]
příprava realizace výstavby
[redacted]