

příloha č.1

„Oprava skladu SSZT-seřad'ovací nádraží,Ostrava “

	Kč
Zaměření stávajícího stavu	
Projektová dokumentace - stavební č	
Statika	
Silnoprúdová elektroinstalace	
Slaboprúdová instalace	
Rozpočet	
Celkem bez DPH	197.000,-
Celkem vč.DPH	238.370,-

Zpracoval:

jednatel společnosti MARPO s.r.o.

razítko + podpis