

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Chodníky hřbitov Žilina u Nového Jičína

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 12. 2018

Objednatel:

Město Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	142 117,61
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	142 117,61
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	142 117,61	29 844,70
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	171 962,31
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Chodníky hřbitov Žilina u Nového Jičína

Místo: Datum: 3. 12. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	142 117,61	171 962,31
1	1	142 117,61	171 962,31
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		142 117,61	171 962,31

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Chodníky hřbitov Žilina u Nového Jičína

Objekt:

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.01.2019

Objednatel:

Město Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

DOPRASTAV PERÚTKA s.r.o.

Beskydská 138, Nový Jičín

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				142 117,61
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				142 117,61
DPH základní	21,00%	ze	142 117,61	29 844,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	171 962,31

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Chodníky hřbitov Žilina u Nového Jičína

Objekt: 0

Místo:

Datum:

15.01.2019

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	142 117,61
HSV - Práce a dodávky HSV	142 117,61
1 - Zemní práce	21 487,96
5 - Komunikace pozemní	67 251,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 840,00
998 - Přesun hmot	8 537,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	142 117,61

ROZPOČET

Stavba: Chodníky hřbitov Žilina u Nového Jičína

Objekt: 0

Místo:

Datum:

15.01.2019

Objednatel: Město Nový Jičín

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

142 117,61

HSV - Práce a dodávky HSV

142 117,61

1 - Zemní práce

21 487,96

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	32,806	174,00	5 708,24
2	K	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	32,806	175,00	5 741,05
3	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	59,051	170,00	10 038,67

5 - Komunikace pozemní

67 251,95

4	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	86,520	93,00	8 046,36
5	K	564752111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm	m2	86,520	182,00	15 746,64
6	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	86,520	270,00	23 360,40
7	M	59245212.DTN	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm	m2	87,385	230,00	20 098,55

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 840,00

8	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	152,000	186,00	28 272,00
9	M	59217016.PSB	Chodníkový obrubník 1000x80x250 mm	m	152,000	109,00	16 568,00

998 - Přesun hmot

8 537,70

10	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	45,173	189,00	8 537,70
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------