



**Statutární město Zlín**

se sídlem:  
jehož jménem jedná:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:

náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 760 01  
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor  
RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora

odpovědný útvar:

Magistrátu města Zlína (dále jen OMZ MMZ)

IČO:

OMZ MMZ

DIČ:

00283924

Bankovní spojení:

CZ00283924

č. ú.:

Tel.:

Mail:

dále jen **objednatel**

a

**Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem:

Osová 717/20, Starý Lískovec, Brno, PSČ 625 00

zapsaná v OR U KS Brno, odd. C, vložka 7545

jejímž jménem jedná:

IČO:

46974806

DIČ:

CZ46974806

Bankovní spojení:

Tel.:

Mail:

dále jen **zhotovitel**

u z a v í r a j í t u t o

## S M L O U V U O D Í L O

dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského  
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: **1800190003**

číslo veřejné zakázky: -----

číslo smlouvy zhotovitele: **19-005**

### Článek 1

#### Předmět smlouvy a způsob provedení

1. Předmětem smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a současně i stavební povolení na akci „Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - Vodní biotop, část Vyhlídková lávka“ vše v rozsahu nabídky zhotovitele ze dne 2. 1. 2019, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
2. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a to v 6 paré + digitálně.

### Článek 2.

#### Součinnost objednatele

#### Předávané podklady:

- studie „Centrální park Jižní Svahy ve Zlíně, Návrh řešení části Kráter“ zpracovatele [redacted] FLORART, březen 2018.

- nutná součinnost na souběžně zpracovávané projektové dokumentaci pro stavební povolení „Centrální park Jižní Svahy - III. etapa - Vodní biotop“ zpracovatele [REDAKCE] - FLORART, s termínem plnění do 03/2019.

### Článek 3.

#### Doba plnění a místo předání díla

1. Činnosti zabezpečující zhotovení předmětu díla budou prováděny od podpisu smlouvy a ukončeny předáním kompletního a řádného díla bez vad a nedodělků.  
Zahájení: do 14 dnů od podpisu smlouvy  
Termín předání: 15. 4. 2019
2. Objednavatel je oprávněn průběžně kontrolovat práce na plnění díla.
3. Zhotovitel předá dílo v sídle objednatele, případně dle vzájemné dohody.

### Článek 4

#### Cenová ujednání

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou, a to jako cena maximální bez možnosti navyšování a nejvýše přípustná ve výši:

210 000,00 Kč bez DPH

44 100,00 Kč 21% DPH

**Celková cena 254 100,00 Kč vč. DPH**

(slovy: dvěšestpadesátčtyřitisícstokorunčeských)

Součástí ceny za dílo jsou veškeré náklady zhotovitele.

2. Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb platných v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Změna výše ceny dle předchozího bodu může být provedena jen formou písemného dodatku k této smlouvě předem schváleného příslušným orgánem objednatele.
4. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručené faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla a po případném odstranění všech drobných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, tj. takových vad, které nebrání převzetí díla. Splatnost faktury - daňového dokladu činí 30 dní ode dne jeho vystavení. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) zhotovitelem je podepsaný předávací protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zdanitelné plnění je uskutečněno dnem předání a převzetí díla. Fakturu (daňový doklad) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení

plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

#### Článek 5 **Ujednání o smluvních pokutách**

1. Při prodlení s dodáním díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení.
2. V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši z nezaplacené částky.
3. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění práva na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

#### Článek 6 **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel se zavazuje chránit poskytnuté podklady, všechny části díla i získané informace před třetími osobami a nepoužívat je bez souhlasu objednatele k jiným, než v předmětu smlouvy uvedeným účelům.
2. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní nebezpečí.
3. Záruční lhůta činí 24 měsíců od data protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednateli.

#### Článek 7 **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Uveřejnění prostřednictvím registru smluv provede objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním prostřednictvím registru smluv v celém rozsahu.
5. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním dle čl.7 odst.4 smlouvy.
7. Zhotovitel dává souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem smlouvy se stává subjektem osobních údajů. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem nám. Míru 12, 760 01 Zlín. Poskytnuté osobní údaje budou spravovány po dobu 10 let od podpisu smlouvy. Zhotovitel může v případě potřeby kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt nalezne na [www.zlin.eu](http://www.zlin.eu) -> Jsem občan -> Kontakty a úřední hodiny -> Kontakty -> Kontaktní údaje na pověřence. Podrobné informace o zpracování osobních údajů lze nalézt na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
8. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

**příloha č. 1**

nabídka zhotovitele ze dne 2. 1. 2019

*Doložka dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění*

*Schváleno orgánem obce:*

*Zastupitelstvo města Zlína*

*Datum a číslo jednací:*

*13.12.2018, č.j. 3/1Z/2018*

*schválen rozpočet na r. 2019*

*Schváleno orgánem obce:*

*Rada města Zlína*

*Datum a číslo jednací:*

*21.1.2019, č.j. 42/2R/2019*

*schválení RO č. 2/2019, T28*

*Schváleno orgánem obce:*

*Rada města Zlína*

*Datum a číslo jednací:*

*21.1.2019, č.j. 61./2R/2019*

*schválení smlouvy o dílo*

Ve Zlíně dne 12-02-2019

objednatel

zhotovitel



Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545  
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Magistrát města Zlína  
Odbor městské zeleně  
Žáramí 4421  
761 40 Zlín

Naše značka

Vyřizuje

Zakázka č.

Datum

Nabídka

2.1.2019

Věc: **Nabídka na projekt DUSP (společné územní a stavební povolení)**  
Akce: **Centrální park Jižní Svahy - III. etapa – vodní biotop**  
Objekt: **Vyhlídková lávka**

Na základě Vaší poptávky a přiložených podkladů (Studie) Vám zasílám nabídku na zpracování projektu pro územní rozhodnutí a stavební povolení vyhlídkové lávky. Součástí nabídky je zajištění nutných podkladů pro projekt, a to IG průzkumu, zpracování architektonické studie a následně projektu DUSP objektu lávky.

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Zajištění IG průzkumu        | 32.000,-- Kč         |
| Architektonická studie lávky | 28.000,-- Kč         |
| Projekt DUSP lávky           | 150.000,-- Kč        |
| <b>Celkem bez DPH</b>        | <b>210.000,-- Kč</b> |
| DPH (21%)                    | 44.100,-- Kč         |
| <b>Celkem s DPH</b>          | <b>254.100,-- Kč</b> |

Termín: dle zadávací dokumentace: 15.4.2019

Nabídka zohledňuje všechny podmínky zadání i veškeré platné obecně závazné předpisy.

Děkujeme za poptávku,

s pozdravem

tel./fax:  
tel:

web:  
e-mail: