

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 1709012 Odpočinková a výuková zahrada ZŠ F. Bayera, Kopřivnice

Zadavatel **Základní organizace ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice** **IČO: 04883179**
 Štramberská 189/18 **DIČ:**
 74221 Kopřivnice

Zhotovitel: **Hybaj s.r.o.** **IČO: 28633474**
 Myslbekova 403/21 **DIČ: CZ28633474**
 741 01 Nový Jičín

Rozpis ceny	Celkem
HSV	128 505,68
PSV	323 106,04
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	451 611,72

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	451 611,72 CZK
Základní DPH	21 %	94 838,00 CZK
Zaokrouhlení		0,28 CZK

Cena celkem s DPH 546 450,00 CZK

v Kopřivnici dne

Hybaj s.r.o.
 Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín
 www.hybaj.cz, tel.: +420 773 66 22 44
 IČ: 28633474, DIČ: CZ28633474

Za zhotovitele

22.02.2019

ZÁKLADNÍ ŠKOLA FLORIÁNA BAYERA,
 KOPŘIVNICE, ŠTRAMBERSKÁ 189,
 příspěvková organizace ①
 IČO: 623 30 390, tel.: 555 502 955

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
02	I. etapa Grant MŽP	0	451 612	94 838	546 450	100
SO 02	Hrubé terénní úpravy	0	2 771	582	3 353	1
SO 03	Materiál- dopadové plochy a výplně k prv	0	33 811	7 100	40 911	7
SO 05	Realizované objekty (herní a výukové prv	0	334 496	70 244	404 740	74
SO 06	Sadové úpravy	0	80 535	16 912	97 447	18
Celkem za stavbu		0	451 612	94 838	546 450	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			73 883,65	16
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			7 516,26	2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 747,76	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 280,28	1
5	Komunikace	HSV			2 710,08	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 247,34	1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			2 089,62	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 030,69	4
711	Izolace proti vodě	PSV			2 106,04	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			310 600,00	69
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 400,00	2
Cena celkem					451 611,72	100