

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: PM-18-066 Rekonstrukce chodníků na ulici Mírová v obci Hněvošice**

Objekt:

Rozpočet:

Objednatel: **Obec Hněvošice**  
**Opavská 170**  
**74735 Hněvošice-Hněvošice**

IČ: **00300071**

DIČ:

Zhotovitel: **VISTAX, spol. s r. o.**  
**Anenská 2850/25**  
**746 01 Opava**

IČ: **47975661**

DIČ: **CZ47975661**

Vypracoval: **Petr Měch**

IČ: **02913143**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 727 664,47
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			5 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 752 664,47</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 752 664,47 CZK
Základní DPH	21 %		368 059,54 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**2 120 724,01 CZK**

v

**Opavě**

dne

**4.9.2018**

**VISTAX** spol. s r.o.  
 Anenská 2850/25, Opava, 746 01  
 Tel.: 731 157 821  
 IČ: 47975661 DIČ: CZ47975661

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			50 558,90	3
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			248 261,04	14
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV			27 809,76	2
5	Komunikace	HSV			630 867,94	36
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			104 063,23	6
8	Trubní vedení	HSV			6 460,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			232 459,98	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			303 852,06	17
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			123 331,56	7
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			5 000,00	0
Cena celkem					1 752 664,47	100