

SMLOUVA O DÍLO Č. 002/19

I. Smluvní strany

Zhotovitel: **REGA stroje s r.o.**
Hlucká 889
687 62 Dolní Němčí
IČ : 05573866
DIČ : CZ05573866
Bankovní spojení: KB Uherský Brod
Číslo účtu: 115-3592760217/0100
Zapsáno u Krajského soudu v Brně odd. C, vložka 96306
Zastoupený : Ing. Josefem Řeňákem
Františkem Gabrhelem

Objednavatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické,
Třemošnice, Sportovní 322**
Sportovní 322, 538 43 Třemošnice
IČO : 15052796 DIČ: CZ15052796

uzavírají dle Občanského zákona č. 89/2012 Sb. § 2586. v platném znění, následující smlouvu o dílo:

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení **generální opravy universálního hrotového soustruhu**
typ:

SV 18 RA, výrobce TOS Trenčín

Rozsah práce:

- funkční kontrola stroje
- celková demontáž stroje
- kompletní umytí a odmaštění všech demontovaných dílů
- zpracování výkresové dokumentace na nově vyráběné díly, nákup materiálu na výrobu nových dílů, ložisek, spojovacích prvků, těsnících prvků, elektro materiálu, barvy a další dle potřeby, podle zjištěného stavu před demontáží stroje
- oprava vřetene (přebroušení)
- oprava vřeteníku
- kompletní odstranění stávajícího tmele, základování, nové tmelení, broušení

- a příprava na nový lak
- vytření vnitřku skříní oleji odolnou barvou
- přebroušení vodících ploch lože, saní a suportů
- oprava příp. výměna vodících šroubů
- výměna matic vodících šroubů
- oprava příp. výměna klínových lišt suportů
- oprava nožové hlavy
- ustavení, zaškrabání saní, suportů a klínových lišt dle protokolu přesnosti
- ustavení (zaškrabání) vřeteníku dle protokolu přesnosti
- oprava koně - oprava tělesa (vložkování)
 - přebroušení pinoly (povrch, kužel, čelo)
 - oprava příp. výměna šroubu
 - výměna a nalícení matice
- ustavení a zaškrabání koně dle protokolu přesnosti
- kontrola a oprava převodové skříně
- kontrola a oprava suportové skříně
- kontrola a oprava závitové skříně
- výměna všech ložisek
- doplnění nové elektroskříně umístěné na stroji
- výměna elektro včetně rozvodů po stroji
- kontrola a oprava mazání
- kontrola a oprava chlazení
- konečná montáž stroje
- povrchová úprava (AKRYLmetal RAL 6011)
- výměna štítků
- doplnění všech ovladacích prvků
- montáž digitálního odměřování NEWALL
- funkční kontrola stroje
- konzervace dle potřeby
- **protokol přesnosti**
- **revizní zpráva elektro**
- **nová dokumentace elektro**
- **záruka na přesnost a funkci 12 měsíců**

III. Termín plnění a předání díla:

Zahájení prací 13.2.2019

Ukončení do 11.5.2019

IV. Cena díla :

Cena generální opravy SV 18 RA v rozsahu dle článku II., tj. činí.....**345 000,- Kč**

DPH 21% **72 450,- Kč**

Cena s DPH celkem 417 450,-Kč

VI. Smluvní sankce a penále

Za každý den pozdní platby může být objednateli účtována smluvní pokuta účtován úrok z prodlení ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky z neuhrazené částky, a to za každý den prodlení

Při nedodržení termínu plnění může být zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny dodávky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na náhradu případné škody.

VI. Záruka

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce na dobu **12 měsíců** od předání stroje.

VII. Další ujednání

- smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami
- smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami
- smlouva obsahuje 4 strany textu a je vypracována ve dvou originálních vyhotoveních. Jedno obdrží zhotovitel, druhé objednávající.

V Dolním Němčí

V Třemošnicích

Dne : 12.2.2019

Dne : 12. 2. 2019

Zhotovitel : Ing. Reňák Josef

Objednatel :

REGA stroje s.r.o.
Hlucká 889, 687 62 Dolní Němčí
IČO: 055 73 866
DIČ: CZ05573866
Tel.: 724 755 673



SOŠ A SOU TECHNICKÉ Sportovní 322 538 43 Třemošnice -1-
--