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Smlouva o dílo 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 400 002 / 2017  

č. smlouvy zhotovitele: 37/2016-2017 

na zhotovení dílčího plnění 

  „Prov ěrky a opravy výměnných dílů pro rok 2017 
v obvodu SSZT Praha západ“ 

Článek 1 – Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem OŘ Praha                     

K  jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  

 
- ve věcech technických:  

 
- technický dozor:  
- Veškeré přejímky a předávky výměnných dílů budou realizovány na předávacím místě dle přílohy.  

Přejímky a předávky výměnných dílů a prací na přejezdovém 
zabezpečovacím zařízení světelném (PZS) Výzkumného ústavu dopravního 
(VÚD) budou prováděny v místě PZS zaměstnancem SSZT Praha západ 
určeným v příloze č. 1 této smlouvy.  

Kontaktní adresa pro doručování písemností a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel       

MONZAS, spol. s r.o. 
Se sídlem Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 442 22 734, DIČ: CZ44222734, je plátce DPH 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 1713 
Zastoupená Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti                           

Bankovní účet zhotovitele:  
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K jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních:  
- ve věcech obchodních  
- ve věcech technických a výrobních:  

Kontaktní adresa pro doručování písemností: 
MONZAS, spol. s r.o. 
Blahoslavova 937/62 
400 01 Ústí nad Labem 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

1.3. V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, statutárních orgánů postačuje oznámení 
druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s dodejkou.  K tomuto dopisu musí být 
přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. Ustanovení 
tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku 
smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných 
právních předpisů přecházejí na právního nástupce smluvní strany.  

Článek 2 – Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedenou zakázku a objednatel se zavazuje provedenou 
zakázku převzít a zaplatit za ní zhotoviteli dohodnutou cenu.  

Předmětem smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je stanovení pravidel pro zhotovení dílčích 
zakázek při akci „Prov ěrky a opravy výměnných dílů pro rok 2017 v obvodu SSZT Praha 
západ“ včetně zajištění veškerých potřebných dokladů pro řádné provedení díla. Jedná 
se o prověrky a opravy výměnných dílů pro obvod SSZT Praha západ mimo testování relé 
(provádí SSZT Pz) v souladu s aktuálním Třídníkem výměnných dílů TÚDC (dále jen dílo). 
Dále jsou předmětem díla výměny výměnných dílů, včetně seřízení a přeměření, v rámci 
komplexních prohlídek PZS-VÚD v souladu s předpisem SŽDC (ČD) T126, článek 95 
a předpisem SŽDC (ČD) T115/3, včetně řádné ho zdokumentování skutečného stavu – viz níže.  

Zhotovitelem bude na místě konkrétní prohlídky vypracován a předán také protokol o seřízení 
a přeměření. Po provedení jednotlivých oprav (dílčích zakázek) bude řádně zdokumentován 
skutečný stav, v souladu se zákony, předpisy ČR a EU, technickými normami dle Technických 
kvalitativních podmínek staveb státních drah (TKP) a předpisy Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále též SŽDC). Rozvoz opravených výměnných dílů zajišťuje 
zhotovitel na své náklady NEBO je již zahrnuto v ceně díla po dohodě s přejímacím technikem 
SSZT Praha západ v rámci obvodu SSZT Pz. Požadovaný předmět plnění je rozdělen 
do jednotlivých skupin typů relé. Předávacím místem určené pracoviště v obvodu SSZT Praha 
západ – (diagnostické pracoviště SSZT Praha západ – Nádražní třída Severní nástupiště, Praha 
5, Smíchov). Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před 
podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, 
a že jejich obsah je pro něj závazný.  Opravna splňuje podmínky stanovené pro uznání odborné 
způsobilosti k výkonu prací.  

Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla (stavby) 
příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.). 

Článek 3 – Závazné podklady k provedení zakázky 

3.1. Dílo bude zhotovena v souladu s následujícími dokumenty:  
 Zadávací podmínky v rozsahu: 

a) Výzva objednatele k podání nabídky č.j. 36146/2016-SŽDC-OŘ PHA-OPI I.-Mec včetně 
příloh ze dne 9.11.2016 podepsaná ředitelem Oblastního ředitelství Praha.  
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b) Nabídka zhotovitele ze dne 16.11.2016, která byla objednatelem přijata oznámením 
rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky pod č.j. 37856/2016-SŽDC-OŘ 
PHA-OPI I.-Mec ze dne 23.11.2016 .podepsané ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 
na základě návrhu hodnotící komise. 

c) České technické normy a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných 
kapitolách Technických kvalitativních podmínek staveb Státních drah (dále jen TKP) 
v aktuálním vydání platném ke dni podpisu této smlouvy, které má zhotovitel k dispozici. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají 
předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou 
objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.  

3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, včetně jejích příloh. 

3.4. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou 
uvedeni v této smlouvě. Měnit subdodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této 
smlouvě. 

3.5. Subdodavatelem je společnost:  

VÚDEPS Houška s.r.o., IČ: 632 17 708, oprava a měření výměnných dílů VÚD, do 1 %. 

Článek 4 – Doba plnění 

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla 1. leden 2017 

4.2. Smlouva se uzavírá na období do 31. prosince 2017 

Dílo bude plněna průběžně v termínech předem domluvených mezi objednatelem 
a zhotovitelem, respektive dle skutečných potřeb objednatele na základě dodatků k této 
smlouvě. Maximální doba provedení opravy je 30 dnů. Havarijní opravy budou plněny 
expresně bez navýšení ceny. Na každou zakázku bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo. 
Dodatek bude obsahovat přesný popis požadovaného výkonu s termínem zahájení a ukončení 
dílčí zakázky. Technický dozor bude konkrétně uveden v jednotlivých dodatcích. Pro přejímky 
a předávky opravených dílů zabezpečovacího zařízení bude vyhotoven předávací protokol, 
včetně soupisu vyměněných vadných součástek u jednotlivých dílů a současně s tím předá 
součástky, které byly při opravě diagnostikovány jako vadné. Zhotovitel umožní při přejímce 
objednateli kontrolní přeměření výměnných dílů na svém pracovišti ve smyslu předpisu SŽDC 
(ČD) T 115. 

Vyrozumění zhotovitele o potřebě havarijní. učiní zaměstnanci objednatelem telefonicky na tel. 
číslo zhotovitele:    602 340 253 

V případě, že zhotovitel na volání nebude reagovat, odešle zaměstnanec objednatele na výše 
uvedené číslo SMS zprávu s žádostí o urychlené zpětné zavolání. 

Čas vyrozumění se počítá od okamžiku uskutečnění hovoru nebo okamžikem odeslání SMS 
zprávy. 

Zhotovitel zabezpečí dostupnost alespoň jednoho z uvedených tel.čísel v rámci GSM sítí ČR. 

Článek 5 – Cena za dílo 

Celková smluvní cena za provedení díla dle této smlouvy činí: 

              Cena bez DPH 1 862 500,- Kč 
              DPH % 391 125,- Kč 
              Cena s DPH 2 253 625,- Kč 
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           Cena díla slovy: jedenmiliónosmsetšedesátdvatisícpětset korun českých 

5.1. Cena díla je určena jako nejvýše přípustná na základě výsledku poptávkového řízení 
a vyplněném Ceníku jednotkových úkonů, (Výkazu výměr) dle nabídky zhotovitele ze dne 
16.11.2016 viz příloha č.2 této smlouvy – Položkový soupis prací s výkazem výměr. 
Jednotkové ceny obsahují všechny náklady na provedení díla a jsou pro zhotovitele závazné a 
po celou dobu trvání smlouvy neměnné. Pokud vyplyne z potřeby provozu provádět výkon, 
který nebude uveden v příloze jednotkových cen prací, lze po písemném odsouhlasení obou 
smluvních stran uzavřít dodatek.  

Součástí ceny díla je i cena dopravného. V případě potřeby ekologické likvidace vyzískaných 
materiálů je tato rovněž součástí ceny díla. 

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem 
převodním příkazem na účet zhotovitele. 

Článek 6 – Záruka za jakost a vady na plnění předmětu smlouvy 

6.1. Záruku na veškeré výměnné díly poskytuje zhotovitel dle výměnných lhůt aktuálního třídníku 
TÚDC. Záruku na činnost dle předpisu SŽDC (ČD) T126 čl. 95 (mimo výměnných dílů) 
poskytuje zhotovitel min. 24 měsíců.             

6.2. Případy, kdy objednatel v záruční době zjistí, že dílo neodpovídá svým provedením nebo 
vlastnostmi článku 3 této smlouvy, znamenají vadu na díle. Vznik vady na díle musí mít 
příčinnou souvislost s činností zhotovitele. Odstranění zjištěných vad na díle uplatňuje 
objednatel prokazatelně na výše uvedené adrese zhotovitele.  

6.3. Objednatel zjištěné závady prokazatelně nahlásí zhotoviteli bezprostředně po zjištění vady. 
Předběžně lze zhotovitele na vznik záruční závady upozornit i telefonicky, ale prodloužení 
záruky i dalších práv objednatele a povinností zhotovitele vzniká až na základě doručení 
(prokazatelné) písemné reklamace. 

6.4. Zhotovitel je povinen na došlé garanční hlášení reagovat neprodleně, nejpozději však do sedmi 
kalendářních dnů. V této lhůtě oznámí objednateli, zda reklamaci předběžně považuje 
za oprávněnou a jakým způsobem provede odstranění zjištěných vad. Pro posuzování této 
povinnosti je rozhodující datum doručení reklamace zhotoviteli (razítko dodací pošty či faxu, 
dálnopisu). Pokud zhotovitel do sedmi kalendářních dnů neoznámí své stanovisko, pokládá 
se reklamace za oprávněnou.  

Článek 7 – Porušení smluvních povinností 

7.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit dílo v termínu konkrétního dodatku, může 
objednatel zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 3% z ceny dílčího plnění za každý den 
prodlení. Za nenastoupení na havarijní opravu v určené časové lhůtě je sankce za každou čtvrt 
hodinu 500,- Kč.  

V případě přerušení nebo omezení provádění prací zhotovitele z viny objednatele, vzniklé 
náklady uhradí objednatel - jejich výše bude řešena dodatkem smlouvy. 

Současně bude sjednán nový termín dokončení díla.                   

7.2. Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy subdodavatele, kteří nejsou uvedeni 
v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši (1% z celkové smluvní ceny) za 
každého takového subdodavatele. 

7.3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím osob oprávněných jednat za objednatele, které jsou 
uvedeny v této smlouvě, provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění díla, 
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a 
osoby, které používá při provádění díla, s povinností podrobit se kontrole prováděné 
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objednatelem. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu 
a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna dle části třetí bodů 
3.2 – 3.5 a částí čtvrté bodů 4.2 – 4.5 Pokynu generálního ředitele SŽDC č. 3/2011 
„Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 
12 373/10-PERS účinného od 1.8.2011, s jejichž zněním byl zhotovitel seznámen. Pozitivní 
výsledek kontroly bude neprodlené oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem), náklady na 
vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. V případě pozitivního výsledku 
kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán 
„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. 

7.4. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Článek 8 – Smluvní a fakturační podmínky  

8.1. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění a vyhlášku, 
kterou se vydává stavební a technický řád drah č. 177/1995 Sb., v platném znění; stavební 
zákon č. 183/2006 s prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel 
je povinen dále dodržovat předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 33/2012: Analýza rizik – OŘ Praha.                       

Při práci ve výškách dodržet dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. včetně Opatření ředitele SDC 
Praha č. 16/2009   a jeho platných příloh. 

Zhotovitel je povinen dále dodržovat tyto požární předpisy: zákon č. 133/1985 Sb. o požární 
ochraně v platném znění;  vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci se zdůrazněním 
na § 15 článek 6;  ČSN 05 0601 norma o bezpečnostním ustanovení pro svařování; vyhlášku 
č. 23/2008 Sb. technické podmínky požární ochrany staveb; předpis SŽDC Ob14 předpis 
pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC;  

Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací a je povinen dodržovat 
bezpečnostní, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti (objektu, ploše) objednatele. 
Zhotovitel uklidí montážní místo. Objednatel a zhotovitel jsou povinni postupovat v souladu 
s ustanovením Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zákona č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, která 
jim ukládají povinnost se vzájemně prokazatelně  a písemně informovat o rizicích práce 
za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. 
Odmítne-li zhotovitel podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci 
práci u SŽDC vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl 
seznámení s riziky podepsat.  

Zhotovitel předložil platné požadované zkoušky dle výzvy k podání nabídky a jsou její 
součástí. Zhotovitel prohlašuje, že zaměstnanci podílející se na zakázce jsou proškoleni 
a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na SŽDC a splňují zdravotní 
způsobilost a budou mít vystavený Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC. Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou 
elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.    

8.2. Zhotovitel odpovídá za činnost, opomenutí či zanedbání kteréhokoli subdodavatele, jeho 
zástupce či zaměstnanců v plné míře, jako kdyby tato činnost, opomenutí či zanedbání byla 
způsobena zhotovitelem. 

8.3. Před zahájením prací musí zhotovitel ověřit informace o uložení všech druhů vedení 
a inženýrských sítí. Případná poškození jdou na vrub zhotovitele.  Zhotovitel je povinen poučit 
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své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez 
kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání staveniště. 

Zhotovitel vede typizovaný Stavební deník (údržba a opravy staveb státních drah) platný 
od 1.4.2012, který bude trvale k dispozici objednateli na staveništi, konkretizovaném 
jednotlivými vzestupně číslovanými dodatky k této smlouvě jako dílčí plnění. 

8.4. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu z díla v souladu se zákony 
č. 185/2001 Sb. v platném znění o odpadech, a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. 
ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále je třeba 
postupovat podle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními 
a elektroodpady). 

8.5. Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku 
SŽDC  a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto 
smluvní ujednání, je SŽDC oprávněna účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z hodnoty 
postoupené pohledávky nebo započtené částky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. 
Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky. 

8.6. Pro uvedené činnosti se výluky nepředpokládají. 

V případě výluk: 

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby probíhaly maximálně   
v deklarované výluce ( výluky kratší než 36 hodin) objednatele, je objednatel oprávněn 
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,5% z ceny díla za každou 
neodpracovanou hodinu z potvrzené výluky. 

V případě, že zhotovitel nezajistí realizaci prací tak, aby v případě nepřetržitých výluk 
trvajících více než 36 hodin, práce probíhaly minimálně 12 hodin denně včetně sobot 
a nedělí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši  0,5% z ceny díla za každý takový případ nevyužitého dne.  

8.7. Zhotovitel nebude požadovat zálohy ani žádné jiné platby během provádění díla. 

8.8. Zhotovitel má povinnost předložit objednateli daňový doklad (faktura s náležitostí daňového 
dokladu, dále jen faktura) nejpozději do 15 dnů po ukončení dílčích prací a jejich převzetí 
objednatelem. Na faktuře musí být uvedeno mimo jiné číslo smlouvy objednatele a číslo 
příslušného dodatku. 

8.9. Zaplacení smluvní ceny provede objednatel: 
a) V případě charakteru některých prací a služeb v opravně k cenám za provedené práce bude 

v daňových dokladech vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při 
plnění těchto prací, na které se nevztahuje daňová povinnost dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., 
v platném znění na objednatele, provede objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňového 
dokladu – faktury, vystavené dle § 29 zákona č. 235/2004Sb., v platném znění ke dni 
zdanitelného plnění. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně. 

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb. nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního 
účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, 
je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně 
a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.10. Faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle § 29 zákona č. 235/2004  
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona 
č. 563/1991  Sb., o účetnictví. Cena bude fakturována vždy jako cena bez DPH, DPH a cena 
s DPH. Přílohou faktury musí vždy být oboustranně potvrzený soupis provedených prací.  
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V případě, že faktura nebude mít všechny tyto náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením.   

Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit 
ji na korespondenční adresu objednatele.  

Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne 
doručení nové faktury. 

Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po předání a převzetí dílčích prací (dodatků) odpovědnému 
zástupci objednatele na předepsaném tiskopise jako podklad k fakturaci na vyúčtování ceny 
díla. 

8.11. Fakturace bude prováděna v souladu s odsouhlaseným a prověřeným soupisem dodávek 
potřebného materiálu a prací, které musí být ověřeny pověřeným zaměstnancem SSZT Praha 
západ Oblastního ředitelství Praha.  

Cenu opravy je možné ve faktuře navýšit pouze o materiál dodaný zhotovitelem, který byl 
u předmětného výměnného dílu vyměněn. V tomto případě musí být ve faktuře tento materiál 
uveden ve zvláštní položce. V případě, že by cena materiálu přesáhla 10 % ceny opravy, lze 
opravu provést jen se souhlasem zástupce objednatele. 

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234     

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Praha 
Partyzánská 24  
170 00 Praha 7 

Faktura je splatná v  délce 30 kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury objednateli.  

8.12. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po zadavateli 
uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí 
po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem. 

8.13. Den úhrady faktury je vždy dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

8.14. Vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení 
objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku 
ke smlouvě o dílo.  

8.15. Zhotovitel má sjednanou pojistnou smlouvu č. 50387843-10  u České pojišťovny a.s. Tato 
smlouva kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činností firmy a to až do výše 
50.000.000,- Kč. Pojistná doba pokrývá celé období plnění díla. 

8.16. Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody 
způsobené porušením povinností zhotovitele. 

8.17. Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla 
objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu 
uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených. 

Článek 9 – Závěrečná ustanovení 

9.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva je dobrovolným 
projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh. 
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9.2. Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat (pro jednotlivá dílčí plnění) pouze formou 
písemných, vzestupně číslovaných dodatků, vyjma případů dle bodu 1.3. 

9.3. Objednavatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla 
dle jednotlivých dodatků či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání 
vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu 
s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi. Zhotovitel má právo 
na úhradu pouze dosud vynaložených nákladů souvisejících jen s plněním předmětu smlouvy. 

9.4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností 
ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele 
se považuje zejména: 

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se 
smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro 
provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k provádění díla 
řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak 
v objednatelem mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil, 

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů 
oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách, 

- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla 
jiného subdodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně 
postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě, 

- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh 
zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně 
nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související 
s prováděním díla, 

- jestliže zhotovitel nebo jeho subdodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci 
objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový 
či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti 
se smlouvou o dílo, 

- jestliže zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou 
o dílo a jejími přílohami. 

9.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, 
které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy +o dílo z důvodů na straně 
zhotovitele.  

9.6. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo i v případě, že zhotovitel při 
provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění. 

9.7. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy 
oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou.  

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.  

9.8. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a 
povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku 
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat 
i po ukončení smlouvy. 
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9.9. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje: 

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, 
aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, 
majetku nebo bezpečnosti, 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat 
zpět objednateli staveniště (pracoviště), 

- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech 
prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení 
prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli 
k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol, 

- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit 
objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem 
převzatých prací, 

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal, 

- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo 
jeho části, 

- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem 
uhrazeny, 

- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla 
v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.  

9.10. V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny 
za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení 
poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti. 

Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která 
objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.   

Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za vadně provedené 
dílo nebo jeho část. 

9.11. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn 
zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele. 

9.12. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky. Pro případ nevyřešení 
sporných momentů mimosoudně jsou spory řešeny před věcně a místně příslušnými soudy ČR. 

9.13. Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců (SDC Praha, SDC 
Střední Čechy, popř.RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním 
ředitelstvím Praha. 

9.14. Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést 
na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy. 

9.15. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
vyhotovení obdrží zhotovitel.  

9.16. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní 
údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, 
pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP. 

9.17. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními 
stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona 
dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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9.18. V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí 
návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem této smlouvy souhlasí. 

9.19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy č.: 
1. Obvod SSZT Pz, přehled termínů 
2. Položkový soupis prací s výkazem výměr 
3. Kvalifikace firmy 

V Praze dne 2.12.2016     V Ústí nad Labem dne 28.11.2016  

Objednatel:                                                                       Zhotovitel: 

 

………………………………                    …………………………………. 
     Ing. Zdeněk Vondrák                                                                     František Sobotka 
                 ředitel             jednatel společnosti  
   Oblastní ředitelství Praha                                                          


