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Číslo obj.objednatele: Číslo Smlouvy Zhotovitele:O8/02/2019

č.zakázky zhotovitele: 2 l 32

SMLOUVA o DÍLO
uzavřená

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany:
Objednatel : Chodské vodárny a kanalizace a.S.,

Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice
Zapsané v OR u KS Plzeň - B360

Odpovědný Zástupce : Ing. Eva Gožďálová - Statutární ředitelka
V technických Záležitostech jedná : pan Vlastimil Hejhal
Bankovní Spojení : Komerční banka Domažlice '
Čisıø účtu z 7802-321/0100
IČO z 49788761
Daňové identifikační číslo : CZ 49788761

Zhotovitel : Vodohospodářský podnik a.S., Pražská ul. l4, čp. 87 P.O.BOX 2,
303 02 Plzeň
Obchodní rejstřík KS Plzeň - B 1077

Živnostenský rejstřík Magistrátu MP
Zastoupená : Ing. Radomírem M e d u n o u , předsedou představenstva
a ředitelem Společnosti
V technických záležitostech jedná : HIP - Ing. Jiří Tägl , Ing. Zdeněk Hála
Bankovní Spojení : UniCredit Bank Czech a.S.

č.ú. 1550553501/2700
IČO z 62623508
Daňové identifikační číslo : 138 - 62 62 35 08

II. Předmět plnění:
Zhotovitel Se zavazuje provést a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit následu-
jící dílo : „ Horšovský Týn - generel kanalizace „

Rozsah plnění:

1.etapa- Geodetické práce, průzkumné práce -Zajišťuje CHVAK Domažlice a.S.
2.etapa- Matematický model Stokové Sítě
3.etapa- Posouzení Stávajícího Systému Odkanalizování
4.etapa - Posouzení výhledového Stavu odkanalizování
5.etapa - Kompletace, Zprávy a tisk projektu
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1. etapa- Zajišťuje CHVAK Domažlice a.S.
Určení polohy a výšek kanalizačních objektů V městě Horšovský Týn -
předpokládaný rozsah 243 objektů ( šachty, odlehčovací komory, rozdělovací
komory příp. čerpací stanice )

0 Zaměření polohy a Výšky poklopů Šachet Ve Systému S-JTSK a
BpV

0 Zaměření hloubky šachty vč. hloubek ústících potrubí a výpočet
výšek v Sytému p

0 Ověření profilů a materiálu vstupních a výstupních potrubí

2. etapa
0 Kontrola vstupních dat modelu
0 Sestavení modelu kanalizační sítě

S Využitím Vstupních dat bude SestaVen matematický stacionární model kanalizační
Sítě. V matematickém modelu budou zadány údaje o Všech kanalizačních potrubích,
šachtách a objektech ( odlehčovací komory, rozdělovací komory, čerpací Stanice... )

0 Zpracování parametrů povrchového odtoku

Při zpracování parametrů povrchového odtoku budou Využity Všechny dostupné
mapové podklady, které nejlépe Vyjadřují poměry V lokalitě z hlediska Zastoupení
různorodosti povrchů ( katastrální mapa, VrSteVnicoVá mapa, letecké Snímky..). Jeho
analýzou budou určeny parametry povodí, jedná se o zastoupení ploch S podobným
typem zástavby a detailní popis povrchu těchto ploch.

0 Schematizace modelu

Vzhledem k rozsahu kanalizační Sítě nebude prováděna Schematizace tj. model
bude ke Skutečnosti 1:1.

0 Splašky, průmysl, potřeba Vody
0 Analýza provozního StaVu Systému

Bude prověřen aktuální provozní StaV kanalizačního Systému, funkční parametry a
nastavení objektů tak, aby výsledný model odpovídal provozovanému Systému
V době realizace projektu.

3.etapa
0 Příprava okrajových podmínek pro Simulaci

V rámci řešení Stávajícího stavu budou analyzovány Vstupní data a připraveny
okrajové podmínky pro Simulaci na modelu. Na základě analýzy podkladů provede
zpracovatel rozhodnutí o Vhodném Zdroji Srážkových dat pro jednotlivé technické
úlohy řešení.
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0 Simulace modelu

Zpracovatel provede Simulaci pro definovane' zatěžovací deště na modelu stokové Sítě.
Výsledky Simulace budou následně zpracovány do tabelámí podoby. Výsledky budou
zpracovány do podoby přetížení stokové sítě.

0 Vyhodnocení Výsledků
0 Globální vyhodnocení stávajícího stavu
0 Projednání výstupů 3.etapy

4. etapa
0 Výpočet výhledove'ho Stavu Odkanalizování

V rámci 4.etapy bude Stanovena celková koncepce řešení, upřesněny cíle řešení
S vazbou na Uzemní plán města Holýšov.

Analýza koncepce rozvoje města
Návrh koncepce Výhledového Stavu
Návrh technických opatření
Projednání Výstupů 4. etapy
Odhad finančních nákladů na realizaci technických opatření a
Související budoucí Zástavby

Předání podkladů ze Strany objednatele :

- digitální polohopis a existující VýškiS Stávající kanalizace
- digitální katastrální mapu města Horšovský Týn
- ÚP města Horšovský Týn
- provozní řád kanalizace, ČOV a dalších objektů na kanalizaci
- data z dispečinku o provozu kanalizační Sítě a ČOV
- vymezení existujících problémů na Stávající kanalizační síti

5. etapa
Kompletace, zprávy a tisk projektu

III.Čas plnění:

1. etapa - 1. část (jižní část města před řekou) do 01.04.2019
1 etapa - 2. část ( Zbytek města) do 30.06.2019
2.+ 3.+4. etapa 1. část (jižní část města před řekou) do 31.08.2019
2.+ 3.+4. etapa 2. část ( Zbytek města) do 15.11.2019
5. etapa do 15.12.2019
Předpoklad časového plnění pro 2.-5. etapu závisí od splnění termínu plnění pro etapu
1( l. a 2. část) - CHVAK a.s. Domažlice

IV. C e n a p r a c í : se sjednává dohodou Smluvních Stran podle ustanovení § 2
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Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a Zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve Znění
pozdějších změn a doplnění a činí 552.950,- Kč

DPH 21 % 116.120,- Kč
Celkem 669.070,- Kč

Z toho :

1. etapa (předpokládaný rozsah pro geodetické práce
243 objektů při jednotkové ceně 650 ,- Kč Za 1 objekt) 157 950,- Kč

Pozn. Vpřípadě většího počtu Zameˇřovaných Objektů bude cena za geodetické
práce Zvýšena v rámcíjednotkove' ceny.

2. - 5. etapa 395.000,- Kč

V. Financování a placení:

Objednatel uhradí cenu Za Specifikované dílo dle čl. II v dohodnuté výši dle čl. IV
této smlouvy takto :

- po provedení
l. etapy - l. část ( jižní část města před řekou) 51.350,- Kč
1 etapy - 2. část ( Zbytek města) . 106.600,- Kč
2.+ 3.+4. etapa 1. část ( jižní část města před řekou) 115.000,- Kč
2.+ 3.+4. etapa 2. část ( Zbytek města) 200.000,-Kč
5. etapy 80.000,-Kč

K fakturovaným částkám bude připočtena daň Z přidané hodnoty ve výši 21 %.
Smluvní Strany se dohodly, Že Vystavené faktury budou obj cdnatelem uhrazeny ve
lhůtě Splatnosti 21ti dnů ode dne doručení faktury objednatelì. Právo fakturovat
vzniká dnem Splnění předmětu díla.

VI. Jiná ujednání:
1. Vyskytne-li Se během Zpracování dodatečně nutnost doplnit předané podklady

dalšími údaji a informacemi, Zhotovitel je Specifikuje a objednatel doplní a
předá bez Zbytečne'ho odkladu.

2. Jednotlivá ustanovení této Smlouvy Se zpřesní nebo doplní, případně zruší
písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě Smluvní Strany S 10-ti denní
lhůtou k vyjádření. Případné spory při uzavírání dodatků rozhoduje příslušný
Soud na Žádost podanou kteroukoliv Stranou.

3. Objednatel se zavazuje, že bude jednat O Změně Závazku v případech, kdy Se
po uzavření Smlouvy změní výchozí podklady rozhodné pro uzavření této

Strana 4 (celkem 5 ) číslo Smlouvy Zhotovitele : 08/02/2019



Ch

Smlouvy, nebo uplatní nove' požadavky na Zhotovitele.
Smluvní Strany projednají Změnu závazku Z hledisek věcných,
cenových termínových a případně dalších náležitostí Smlouvy.
Podle výsledků projednání navrhne Zhotovitel úpravu Smlouvy Smluvním
dodatkem a to Způsobem dle bodu 2) výše. Objednatel uhradí Zhotoviteli
nevyužitou rozpracovanost prací.

. Důvodem pro Změnu termínu po Vzájemné dohodě jsou nepředvídatelné
Okolnosti, Za které Se považuje i Zásah nebo nesouhlas třetích stran, ktere' až v
konečném vyjádření Změní svá předchozí stanoviska S tím, že Zhotovitel
neporušil podmínky Sjednané Smlouvou a Zadáním objednatele.
Pokud důvod pro změnu termínu nastane kdykoli V průběhu prací, je zhoto-
Vitel povinen bezodkladně informovat objednatele a Zároveň mu Spolu s do-
klady, ktere' tento Stav potvrzují, předložit návrh na řešení a Ve vazbě na
navržené řešení předložit i návrh na změnu termínu. Obj ednatel je povinen Se
k předloženému návrhu vyjádřit do 10ti dnů.

. Práce budou předány Ve 4 VyhotoVeních a 2x na nosičích CD.

. Obj ednatel souhlasí s plněním Smlouvy před Sjednaným časem
7. Za prodlení sdokončením dílavčl. II. této Smlouvy odílo Z Vlastní Viny

uhradí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu Ve výši 0,5% Zceny díla Za
každý započatý den prodlení.

8. Při prodlení objednatele splacením faktur Zaplatí objednatel zhotoviteli
Smluvní pokutu Ve Výši 0,5 % dlužne' částky za každý Započatý den prodlení.
od data splatnosti faktury do Zaplacení.

Pro právní Vztahy mezi Smluvními stranami platí příslušná ustanovení NOZ.

Tato smlouva je VyhotoVena celkem Ve 2 VyhotoVeních, Z nichž l obdrží obj ednatel a
1 Zhotovitel. ˇ

VDomažlicích dne à/í Ž 'Jó/f; VPIznidne 24.2. 20/7

obj
)

ednatel:

Ing. Eva Gožďálová Ing. Radomír M e d u n a
statutární ředitelka předsed " představenstva a ředitel

Chodské vodárny a kanalizace a.s. společností „
VODOHO PODARSKY PODNIK a.s.. `*

CHDDSKEZACE a s
' AKANALI . - - iVODAˇRNY ké předměstí čp' 388 voDoHš)sf›oDnn„-nY :ODM „A

BezdeKOVS Žuce (D ľGZSká 14, POBOX 2344 78 Doma 303 02 Plzeň
-7.
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