

64/OÚR/19

**SMLOUVA č. 1195/PR/KA/2019
o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou**

- Investor stavby:** **statutární město Havířov**
Havířov, Svornosti 86/2
Zástupce ve věcech smluvních:
xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR) na základě pověření ze dne 8.3.2016
Zástupci při jednáních ve věcech technických:
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR
IČ: 00297488
DIČ: CZ00297488
ID datové schránky: 7zhh6tn
dále jen investor
- Vlastník:** **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel na základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015
Zástupci při jednáních ve věcech technických:
vedoucí provozu: xxx
vedoucí střediska: xxx
vedoucí centrální zásahové služby: xxx
Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú. 1000497429/3500
IČ: 45193665
DIČ: CZ45193665
ID datové schránky: 4xff9pv
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347
dále jen SmVaK Ostrava a.s.

Výše uvedené strany uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb. (dále jen zákon) tuto smlouvu:

**I.
Předmět smlouvy**

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**Park za KD Radost, Havířov - Parkovací stání ul. V Parku a Sadová**“. Při realizaci této stavby dojde k dotčení stávajícího vodního díla, a to vodovodního řadu DN 80 GG uloženého v pozemcích parc. č. 227 a 226 v k.ú. Havířov-město, jehož vlastníkem je SmVaK Ostrava a.s.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly, že výše uvedenou dotčenou část vodního díla je nutno přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona, přičemž tato přeložka bude realizována dle projektové dokumentace schválené SmVaK Ostrava a.s.. Přeložka, která podmiňuje realizaci výše uvedené stavby, je navržena podle pokynu SmVaK Ostrava a.s. v délce 103,55 m z materiálu tvárná litina, DN 80. Trasa přeložky bude vedena po pozemku parc. č. 226 v k.ú. Havířov-město.

Předpokládaný termín realizace stavby přeložky je červen 2019.

**II.
Povinnosti investora stavby**

Investor se zavazuje :

A. při plnění této smlouvy zabezpečit na svůj náklad a nebezpečí:

1. vypracování projektové dokumentace pro realizaci této přeložky a její odsouhlasení ze strany SmVaK Ostrava a.s.,
2. vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložky

3. realizaci stavby přeložky, kterou si zajistí s ohledem na § 1, odst. 2 z.č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů u SmVaK Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, kontakt: Ing. Jiří Augustin, prelozky@smvak.cz,
4. zpracování harmonogramu postupu prací na stavbě, která úpravu vodního díla vyvolala s návazností na samotnou stavbu úpravy vodního díla a jeho předání k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., vedoucímú centrální zásahové služby Ing. Petru Grzonkovi, tel.: 603 222 694 min.30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou, a to minimálně zápisem do stavebního deníku,
5. majetkoprávní vypořádání umístění přeložky,
6. zajištění kolaudace stavby přeložky.

B. předat vlastníkovi :

1. v rámci harmonogramu postupu prací uvedeného v čl. II. odst. A této smlouvy, originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s nabytím právní moci,
2. originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí včetně nabytí právní moci, resp. kolaudačního souhlasu v termínu nejpozději do 30-ti dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem

III.

Povinnosti vlastníka

Vlastník se zavazuje:

1. Zajištění kompletní realizace stavby přeložky vodního díla na náklady investora dle ustanovení čl. II. odstavce A.3 této smlouvy.
2. Vedení stavebního deníku stavby přeložky vodního díla,
3. Předání dokladů v rozsahu dle čl. III. odst. 3. body a) až d), jako podklad pro kolaudaci v termínu do 30-ti kalendářních dnů od realizace přepojení přeložky na stávající potrubí vlastníka.
 - a) Geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s.
 - b) protokoly bakteriologických rozborů vody
 - c) protokoly o tlakových zkouškách
 - d) projektovou dokumentaci opravenou dle skutečnosti
 - e) doklady k použitým materiálům a použitým armaturám

Vlastník uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty v souvislosti s povolením a kolaudací specifikované stavby uvedené v čl. I této smlouvy.

IV.

Smluvní sankce

Nepředá-li investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavce B. této smlouvy zástupci vlastníka (vedoucímú centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II bod B. 2 nebo neproběhne předání stavby přeložky vlastníkovi z důvodů na straně investora v požadovaném termínu dle této smlouvy, sjednává se pro každý případ porušení této smluvní povinnosti smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý týden prodlení, kterou je investor povinen vlastníkovi zaplatit. Právo vlastníka na náhradu škody způsobené porušením uvedené smluvní povinnosti zůstává zachováno i po zaplacení smluvní pokuty.

V.

Ostatní ujednání

Oba účastníci smlouvy prohlašují, že přeložka vodního díla specifikovaná v čl. I. této smlouvy se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodního díla se po provedení nemění a zůstává stále ve vlastnictví SmVaK Ostrava a.s. Její realizací ze strany vlastníka a úhradou všech závazků ze strany investora, budou vyrovnány veškeré nároky obou účastníků smlouvy vyplývající z této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody vůči investorovi ze strany SmVaK Ostrava a.s.

Oba účastníci dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložky vodního díla se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy o dílo na realizaci stavby uvedené v čl. I této smlouvy, která navazuje na tuto smlouvu o úpravě vodního díla.

Nedílnou součástí této smlouvy je orientační zakres přeložky vodního díla, který je jako příloha č.1 této smlouvy.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění (dále jen zákon o registru smluv), tj. uveřejnit smlouvu v registru smluv, nese investor jakožto subjekt dle § 2, odst. 1 citovaného zákona a že tuto povinnost splní nejpozději do 20-ti dnů od oboustranného podpisu této smlouvy s tím, že tato smluvní strana se zavazuje se zaslat SmVaK Ostrava a.s. kopii potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv zaslané správcem registru dle § 5, odst. 4 zákona o registru smluv, a to v termínu do 5 pracovních dnů od doručení tohoto potvrzení. Investor stavby se zavazuje uvést ID datové schránky vlastníka do formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3, odst. 1 z.č. 340/2015 Sb. a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy

Pro účely plnění této smlouvy a pro zajištění efektivní komunikace s investorem, společnost SmVaK v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této smlouvě či se jinak podílejících na plnění této smlouvy. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto smlouvou, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a dále po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro jejich archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor se zavazuje tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK : www.smvak.cz.

VI.

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Nebude-li smlouva podepsána oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platnou dnem podpisu pozdějšího. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.
2. V ostatním se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.

V Ostravě dne 15.02.2019

V Havířově dne 29.1.2019

Za vlastníka:

Za investora:

Ing. Anatol Pšenička
generální ředitel

xxx
vedoucí odboru územního rozvoje

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic OÚR
Havířov dne: 26.2. 2019