

**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. [REDACTED]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Přemyslem Prokopem, vedoucím oddělení  
kanalizačních staveb

p. Hanou Ždichovou, odd. kanalizačních staveb

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

[REDACTED]  
se sídlem: [REDACTED]

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

bankovní spojení: [REDACTED]

jejímž jménem jedná Mgr. Petr Ondrášek – člen představenstva

zastupující jako správce společnosti společníky [REDACTED] IČ:26508583

b) SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 48035599, sdružené ve smyslu § 2716 a

násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník, ve Společnost „**SWIETELSKY – DAP**“

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. [REDACTED] Sb., občanského zákoníku tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: 3/19/2180/017**

**č. smlouvy Zhotovitele: [REDACTED]**

**„Oprava přípojky UV na komunikaci Sibiřské nám., Praha 6“**

### **Článek I.**

#### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Oprava přípojky UV hornickým způsobem do hl. 5,0 m, délka potrubí 17,0 m.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:  
bez DPH: 1 862 998,00 Kč  
DPH: 391 229,58 Kč  
včetně DPH: **2 254 227,58 Kč**
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:  
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle DIR  
ukončení prací: do 62 dnů od zahájení prací
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:  
Praha 6, Sibiřské nám. mezi VO 602 811-812 inv.č. UV 30/730106/563
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. Při předání díla bude předložen kamerový průzkum opravené přípojky. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 60 měsíců na přípojku a 36 měsíců na živice.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.


## **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.


3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne 19. 2. 2019



V Praze dne 11. 2. 2019



1.2.2019

| Celkem [Kč]     |                                                                                                                                         |           |                  |                 | 1 862 998           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|
|                 | Dílčí součet                                                                                                                            |           |                  |                 | 0                   |
| <b>Číslo TJ</b> | <b>2.Dlaždičské práce</b>                                                                                                               | <b>TJ</b> | <b>Cena [Kč]</b> | <b>Počet TJ</b> | <b>Celková cena</b> |
| 252             | Dlaždění z kostky drobné do lože kameniva                                                                                               | m2        | 320,00           | 10,91           | 3 491               |
| 263             | Zálivka spár dlažeb za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou zálivkovou hmotou                                                     | m2        | 550,00           | 10,91           | 6 001               |
| <b>Číslo TJ</b> | <b>3.Bourací a frézovací práce</b>                                                                                                      | <b>TJ</b> | <b>Cena [Kč]</b> | <b>Počet TJ</b> | <b>Celková cena</b> |
| 311             | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                    | m2        | 198,00           | 10,91           | 2 160               |
| 312             | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy     | m2        | 99,00            | 10,91           | 1 080               |
| 313             | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                 | m2        | 491,00           | 10,91           | 5 357               |
| 314             | Odstranění vrstev ze směsi stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy | m2        | 245,00           | 10,91           | 2 673               |
| 372             | Rozebrání dlažby včetně očištění, rozřídění - dlažba drobná                                                                             | m2        | 69,00            | 10,91           | 753                 |
| <b>Číslo TJ</b> | <b>5.Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění</b>                                                                         | <b>TJ</b> | <b>Cena [Kč]</b> | <b>Počet TJ</b> | <b>Celková cena</b> |
| 601             | Ze štěrku ŠP <sub>A</sub> do tloušťky vrstvy 5 cm se zhutněním                                                                          | m2        | 68,00            | 10,91           | 742                 |
| 603             | Ze štěrku ŠD <sub>A</sub> tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                            | m2        | 137,00           | 10,91           | 1 495               |
| 604             | Ze štěrku ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                              | m2        | 14,00            | 10,91           | 153                 |
| 604             | Ze štěrku ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                              | m2        | 14,00            | 10,91           | 153                 |
| 604             | Ze štěrku ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                              | m2        | 14,00            | 10,91           | 153                 |
| 604             | Ze štěrku ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                              | m2        | 14,00            | 10,91           | 153                 |
| 604             | Ze štěrku ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                              | m2        | 14,00            | 10,91           | 153                 |
| 604             | Ze štěrku ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                              | m2        | 14,00            | 10,91           | 153                 |
| 604             | Ze štěrku ŠD <sub>A</sub> za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                              | m2        | 14,00            | 10,91           | 153                 |
| 611             | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                         | m2        | 293,00           | 10,91           | 3 197               |
| 612             | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                           | m2        | 29,00            | 10,91           | 316                 |
| 612             | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                           | m2        | 29,00            | 10,91           | 316                 |
| 612             | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                           | m2        | 29,00            | 10,91           | 316                 |
| 612             | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                           | m2        | 29,00            | 10,91           | 316                 |
| 612             | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                           | m2        | 29,00            | 10,91           | 316                 |
| <b>Číslo TJ</b> | <b>7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy</b>                                                                                         | <b>TJ</b> | <b>Cena [Kč]</b> | <b>Počet TJ</b> | <b>Celková cena</b> |
| 751             | Demontáž původní uliční vpusti do hloubky 1,5 m včetně naložení, odvozu sutí a                                                          | ks        | 2 384,00         | 1,00            | 2 384               |
| 752             | Ražení šachet svislých hloubky do 15 m II stupeň ražnosti průřez do 10 m2 včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného               | m3        | 2 979,00         | 32,24           | 96 043              |
| 753             | Zřízení konstrukce výstroje šachet typová K - montáž včetně materiálu a dopravy                                                         | kg        | 47,00            | 2 959,00        | 139 073             |
| 754             | Zřízení pažení výrubu šachty ocelovými pažnicemi včetně materiálu a dopravy                                                             | m2        | 1 939,00         | 58,30           | 113 044             |
| 756             | Ražení štol bez trhaviny do délky 200 m, průřez nad 1,5 do 4 m2 II stupeň ražnosti včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného      | m3        | 11 421,00        | 45,05           | 514 516             |
| 757             | Dodávka a zřízení pažení výrubu štol ocelovými pažnicemi včetně materiálu                                                               | m2        | 2 077,00         | 80,24           | 166 658             |
| 758             | Dodávka a zřízení nosné konstrukce výstroje štol - typová K - montáž včetně materiálu a dopravy                                         | kg        | 61,00            | 3 895,00        | 237 595             |
| 759             | Dodávka a zřízení trativodu z drenážních trubek DN do 65 ve štolě včetně materiálu a dopravy                                            | bm        | 532,00           | 17,00           | 9 044               |
| 760             | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného včetně naložení, odvozu sutí a                                                           | m3        | 7 135,00         | 0,88            | 6 279               |
| 761             | Čerpání vody na dopravní výšku 10 m průměrný přítok do 500l/min                                                                         | hod       | 95,00            | 120,00          | 11 400              |
| 762             | Dodávka a zřízení podkladní desky z betonu prostého tř.C 8/10 včetně materiálu a dopravy                                                | m3        | 6 271,00         | 3,23            | 20 255              |
| 763             | Dodávka a montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200                                                   | bm        | 1 375,00         | 20,50           | 28 188              |
| 764             | Dodávka a montáž kameninového kolena s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200                                                      | ks        | 1 867,00         | 4,00            | 7 468               |
| 765             | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 včetně materiálu a dopravy                                            | m3        | 6 350,00         | 11,76           | 74 676              |
| 766             | Dodávka a zřízení výplně štol délky do 200 m betonem tř.B 7,5 včetně materiálu a dopravy                                                | m3        | 8 768,00         | 30,43           | 266 810             |
| 767             | Dodávka a zřízení zásypu jam, šachet, rýh nebo kolem objektů štěrkokopiskem se zhutněním včetně materiálu                               | m3        | 1 869,00         | 32,24           | 60 257              |
| 768             | Dodávka a zřízení nové uliční kanalizační vpusti z betonových prefabrikovaných dílců (DN500) hloubky 1,5 m včetně nové armatury a koše  | ks        | 8 113,00         | 1,00            | 8 113               |
| <b>Číslo TJ</b> | <b>9.Přidružené práce</b>                                                                                                               | <b>TJ</b> | <b>Cena [Kč]</b> | <b>Počet TJ</b> | <b>Celková cena</b> |
| 903             | Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP                                                                          | ks        | 4 597,00         | 1,00            | 4 597               |
| 911             | Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR                                     | hod.      | 312,00           | 30,00           | 9 360               |
| 912             | Dopravní značka (základní velikost)                                                                                                     | ks/den    | 12,00            | 275,00          | 3 300               |
| 917             | Podstavce včetně nosiče                                                                                                                 | ks/den    | 10,00            | 275,00          | 2 750               |
| 918             | Kovové zábrany přenosné (oplocenky)                                                                                                     | ks/den    | 16,00            | 550,00          | 8 800               |
| 922             | Světelné řady (3 světla)                                                                                                                | ks/den    | 156,00           | 45,00           | 7 020               |
| 936             | Montáž a osazení dopravní značky (základní velikost)                                                                                    | ks        | 51,00            | 5,00            | 255                 |
| 940             | Demontáž dopravní značky                                                                                                                | ks        | 36,00            | 5,00            | 180                 |
| 982             | Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLE                                                                       | kpl       | 15 355,00        | 1,00            | 15 355              |
| 991             | Hodinová sazba (pro práce nespecifikované v ceníkových položkách)                                                                       | hod.      | 333,00           | 60,00           | 19 980              |