



S004P01BV53W

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín

VYŘIZUJE:

TEL:

FAX:

E-MAIL:



VEOS Pospíšil s.r.o.

Dlouhá 226

696 17 Dolní Bojanovice

IČ: 28328230

Č. OBJEDNÁVKY: OD/2019/0143/150

DATUM: 28.1.2019

OBJEDNÁVKAPopis prací a dodávek:

Objednáváme u Vás provedení periodické revize elektroinstalace po elektroinstalačních úpravách v prostoru restaurace na budově radnice v Hodoníně, Masarykovo nám. 53/1 za cenu 5 400,- Kč bez DPH dle Vaší cenové nabídky č. HODO-V190128 (Příloha č. 1).

Cena celkem vč. DPH: max. 6 534,- Kč

Termín zahájení:	02/2019
Termín dokončení:	02/2019
Sankce:	0.1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	24 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka musí být doložena k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor Investic a údržby, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně [redacted].
 „Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnost, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přízná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“
 Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Za objednatele

Datum: 30.1.

Ing. Milan Hu
vedoucí odboru
investic a údržby

Za zhotovitele:

Datum:

10.1.2019

VEOS

POSPÍŠIL

VEOS Pospíšil s.r.o.

Dlouhá 226, 696 17 Dolní Bojanovice

IČ: 283 282 30, DIČ: CZ 283 282 30

Vypracováno [redacted] GSM: [redacted]

Vyřizuje [redacted]

nabídka č. HODO-V190128

Město Hodonín

Masarykovo nám.1 695 35 Hodonín

IČ: 00284891 DIČ: CZ699001303

Vyřizuje [redacted]

GSM [redacted]

datum: 28.01. 2019

Cenová kalkulace " Budova Radnice Masarykovo nám.1 _ Restaurace periodická revize - po elektroinstalačních úpravách. "

Název položky		měr.jedn. množt./hod./kpl.	materiál jedn.cena	montáž jedn.cena	materiál + montáž celkem cena
Budova Radnice na Masarykové nám. 1, Hodonín: Periodická RZ Elektroinstalace - Restaurace na základě elektroinstalačních úprav novým nájemcem.	Budova Restaurace - revize elektrických vývodů po rozvaděčích včt. rozvaděče: 1x rozv. Kuchyně + restaurace + soc. zařízení, 1x rozv. klimatizace.	1,00	0,00	5 400,00	5 400,00
Celkem cena bez DPH					5 400,00
	DPH 21%	0,21			1 134,00
Celkem cena včt. DPH		zaokrouhлено		0,00	6 534,00

VEOS Pospíšil s.r.o.
Dlouhá 226
696 17 Dolní Bojanovice
CZECH REPUBLIC

IČO: 283 282 30
DIČ: CZ 283 282 30

[redacted]
zapsáno u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 61635

mob.: [redacted]
fax: [redacted]

www.veos.cz