

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
Úřad městské části
Odbor správy majetku

oddělení správy majetku

INSTALACE Šubrt, spol. s r.o.
Dieselova 114/12
109 00 Praha 10 - Petrovice

Číslo jednací:
MCP8 040614/2019

Číslo objednávky:
2019/0258/OSM.DSM/JH


Vyřizuje / telefon:
Jan Huml / 222 805 778

V Praze dne:
15. 02. 2019

Vážený pane,

objednáváme u Vás dodání a montáž 4ks kuchyňských linek včetně nástavby a příslušenství do bytů č. 226, 242, 245, 295 na adrese Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8 – Kobylisy dle Vaší cenové nabídky ze dne 7. 2. 2019 za dohodnutou cenu 96 394,06 Kč bez DPH. Termín pro dokončení zakázky je stanoven do 15. 3. 2019.

S pozdravem





Instalace Šubrt spol.s r.o.

Dieslova 114, Praha 10 – Petrovice

IČO: 26175827

DIČ: CZ26175827



KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro

nabídku podle zadání

„Burešova 151/12– dodání a montáž kuchyňských linek podle zadání“

Zadavatel: MČ Praha 8, Odbor správy majetku.

IČ:

Nabídku zpracoval: INSTALACE Šubrt spol.s r.o.
Dieslova 114, Praha 10

IČ: 26175827

Předložená nabídka obsahuje:

1. krycí list
2. položkový rozpočet 4x pro byty č.226, 242, 245 a 295.
3. souhrnná cena položkových rozpoštů:

Byt č. 226	cena bez DPH	23 183,20 Kč
Byt č.242	cena bez DPH	24 403,62 Kč
Byt č.245	cena bez DPH	24 403,62 Kč
Byt č.295	cena bez DPH	24 403,62 Kč

Součet za byty cena bez DPH 96 394,06 Kč

V Praze dne 7.2.2019



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Burešova 1151/12 byt č.226	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna kuchyňské linky	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 8	Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol. s r.o.	IČ/DIČ:	26175826/CZ26175827
Začátek výstavby:	06.02.2019	Konec výstavby:		Položek:	8
JKSO:	0	Zpracoval:	XXXXXXXXXX	Datum:	06.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	2 824,92	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	200,00
PSV	Dodávky	11 303,71	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	200,00
	Montáž	6 693,53			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	516,94			Ostatní	0,00
	Montáž	735,42			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		708,67				
ZRN celkem		22 783,20	DN celkem	0,00	NUS celkem	400,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	23 183,20	DPH 15%	3 477,48	Celkem bez DPH	23 183,20
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor správy majetku oddělení správy majetku Zenklova 1/35 Praha 8 - Libeň (2)	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis


Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Burešova 1151/12 byt č.226	Doba výstavby:		Objednatel:	0,00 Kč
Druh stavby:	Výměna kuchyňské linky	Začátek výstavby:	06.02.2019	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	Praha 8	Konec výstavby:		Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol. s r.o.
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	06.02.2019	Zpracoval:	Šubrt

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		721	Vnitřní kanalizace				699,13	55,43	754,56		0,00	
1		721194105RM1	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	754,56	699,13	55,43	754,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
		725	Zařizovací předměty				2 654,58	802,64	3 457,22		0,00	
2		725823114RT1	Montáž baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 411,00	1 246,46	164,54	1 411,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
3		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	2 046,22	1 408,12	638,10	2 046,22	0,00	0,00	RTS I / 2017
		766	Konstrukce truhlářské				7 950,00	5 835,46	13 785,46		0,00	
4		766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,4 m	kus	1,00	13 785,46	7 950,00	5 835,46	13 785,46	0,00	0,00	RTS I / 2017
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 130,92	2 130,92		0,00	
5		900 R02	HZS	h	4,00	532,73	0,00	2 130,92	2 130,92	0,00	0,00	RTS I / 2017
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stav				0,00	694,00	694,00		0,00	
6		952902110R00	Zakrývání	m2	16,00	43,38	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	708,67	708,67		0,00	
7		998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,30	2 362,25	0,00	708,67	708,67	0,00	0,00	
		M21	Elektromontáže				516,94	735,42	1 252,36		0,00	
8		210010323RT1	Osvětlení linky	kus	1,00	1 252,36	516,94	735,42	1 252,36	0,00	0,00	RTS I / 2017
Celkem:									22 783,20			

Poznámka:




Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Burešova 1151/12 byt č.242	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna kuchyňské linky	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 8	Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol. s r.o.	IČ/DIČ:	26175826/CZ26175827
Začátek výstavby:	06.02.2019	Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:	0	Zpracoval:	Šubrt	Datum:	06.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	3 084,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	200,00		
PSV	Dodávky	11 303,71	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	200,00		
	Montáž	6 693,53			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	1 275,94			Ostatní	0,00		
	Montáž	937,43			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		708,67						
ZRN celkem		24 003,62	DN celkem	0,00	NUS celkem	400,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	24 403,62	DPH 15%	3 660,54	Celkem bez DPH	24 403,62
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	

Projektant		Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Burešova 1151/12 byt č.242	Doba výstavby:	Objednatel:	0,00 Kč	
Druh stavby:	Výměna kuchyňské linky	Začátek výstavby:	06.02.2019	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	Praha 8	Konec výstavby:	Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol. s r.o.	
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	06.02.2019	Zpracoval:	Šubrt

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		721	Vnitřní kanalizace				699,13	55,43	754,56		0,00	
1		721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	754,56	699,13	55,43	754,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
		725	Zařizovací předměty				2 654,58	802,64	3 457,22		0,00	
2		725823114RT1	Montáž baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 411,00	1 246,46	164,54	1 411,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
3		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	2 046,22	1 408,12	638,10	2 046,22	0,00	0,00	RTS I / 2017
		766	Konstrukce truhlářské				7 950,00	5 835,46	13 785,46		0,00	
4		766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,4 m	kus	1,00	13 785,46	7 950,00	5 835,46	13 785,46	0,00	0,00	RTS I / 2017
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 390,33	2 390,33		0,00	
5		900 R02	HZS	h	4,00	597,58	0,00	2 390,33	2 390,33	0,00	0,00	RTS I / 2017
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stav				0,00	694,00	694,00		0,00	
6		952902110R00	Zakrývání	m2	16,00	43,38	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	708,67	708,67		0,00	
7		998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,30	2 362,25	0,00	708,67	708,67	0,00	0,00	
		M21	Elektromontáže				1 275,94	937,43	2 213,37		0,00	
8		210010323RT1	Osvětlení linky	kus	1,00	1 252,36	516,94	735,42	1 252,36	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		210201211R00	Dodání dvojvařiče	kus	1,00	961,01	759,00	202,01	961,01	0,00	0,00	RTS II / 2018
Celkem:									24 003,62			

Poznámka:



Krycí list rozpočtu

245
16

Název stavby:	Burešova 1151/12 byt č.242	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna kuchyňské linky	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 8	Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol. s r.o.	IČ/DIČ:	26175826/CZ26175827
Začátek výstavby:	06.02.2019	Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:	0	Zpracoval:	Šubrt	Datum:	06.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	3 084,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	200,00
PSV	Dodávky	11 303,71	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	200,00
	Montáž	6 693,53			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	1 275,94			Ostatní	0,00
	Montáž	937,43			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		708,67				
ZRN celkem		24 003,62	DN celkem	0,00	NUS celkem	400,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	24 403,62	DPH 15%	3 660,54	Celkem bez DPH	24 403,62
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	

Projektant	Objednatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor správy majetku oddělení správy majetku Za podpis 1/35 (2)	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

245 / 157

Stavební rozpočet

Název stavby:	Burešova 1151/12 byt č.242	Doba výstavby:	Objednatel:	0,00 Kč
Druh stavby:	Výměna kuchyňské linky	Začátek výstavby:	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	Praha 8	Konec výstavby:	Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol. s r.o.
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Šubrt

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		721	Vnitřní kanalizace				699,13	55,43	754,56		0,00	
1		721194105RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	754,56	699,13	55,43	754,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
		725	Zařizovací předměty				2 654,58	802,64	3 457,22		0,00	
2		725823114RT1	Montáž baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	1,00	1 411,00	1 246,46	164,54	1 411,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
3		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	2 046,22	1 408,12	638,10	2 046,22	0,00	0,00	RTS I / 2017
		766	Konstrukce truhlářské				7 950,00	5 835,46	13 785,46		0,00	
4		766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,4 m	kus	1,00	13 785,46	7 950,00	5 835,46	13 785,46	0,00	0,00	RTS I / 2017
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 390,33	2 390,33		0,00	
5		900 R02	HZS	h	4,00	597,58	0,00	2 390,33	2 390,33	0,00	0,00	RTS I / 2017
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stav				0,00	694,00	694,00		0,00	
6		952902110R00	Zakryvání	m2	16,00	43,38	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	708,67	708,67		0,00	
7		998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,30	2 362,25	0,00	708,67	708,67	0,00	0,00	
		M21	Elektromontáže				1 275,94	937,43	2 213,37		0,00	
8		210010323RT1	Osvětlení linky	kus	1,00	1 252,36	516,94	735,42	1 252,36	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		210201211R00	Dodání dvojevaňče	kus	1,00	961,01	759,00	202,01	961,01	0,00	0,00	RTS II / 2018
Celkem:									24 003,62			

Poznámka:



Krycí list rozpočtu

295

Název stavby:	Burešova 1151/12 byt č.242	Objednatel:	0	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Výměna kuchyňské linky	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Praha 8	Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol. s r.o.	IČ/DIČ:	26175826/CZ26175827
Začátek výstavby:	06.02.2019	Konec výstavby:		Položek:	9
JKSO:	0	Zpracoval:	Šubrt	Datum:	06.02.2019

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	3 084,33	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	200,00		
PSV	Dodávky	11 303,71	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	200,00		
	Montáž	6 693,53			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	1 275,94			Ostatní	0,00		
	Montáž	937,43			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		708,67						
ZRN celkem		24 003,62	DN celkem	0,00	NUS celkem	400,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	24 403,62	DPH 15%	3 660,54	Celkem bez DPH	24 403,62
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	

Projektant	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části odbor správy majetku oddělení správy majetku Zanklova 1/35 (2) 180 00 Praha 8 - Libeň	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:



295 / 10.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Burešova 1151/12 byt č.242	Doba výstavby:	Objednatel:	0,00 Kč
Druh stavby:	Výměna kuchyňské linky	Začátek výstavby:	Projektant:	0,00 Kč
Lokalita:	Praha 8	Konec výstavby:	Zhotovitel:	INSTALACE Šubrt spol. s r.o.
JKSO:	0,00 Kč	Zpracováno dne:	Zpracoval:	Šubrt

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		721	Vnitřní kanalizace				699,13	55,43	754,56		0,00	
1		721194105RM1	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	754,56	699,13	55,43	754,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
		725	Zařizovací předměty				2 654,58	802,64	3 457,22		0,00	
2		725823114RT1	Montáž baterie dřezová stojánková ruční, bez otvor.odpadu	kus	1,00	1 411,00	1 246,46	164,54	1 411,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
3		725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	2 046,22	1 408,12	638,10	2 046,22	0,00	0,00	RTS I / 2017
		766	Konstrukce truhlářské				7 950,00	5 835,46	13 785,46		0,00	
4		766812115R00	Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 1,4 m	kus	1,00	13 785,46	7 950,00	5 835,46	13 785,46	0,00	0,00	RTS I / 2017
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 390,33	2 390,33		0,00	
5		900 R02	HZS	h	4,00	597,58	0,00	2 390,33	2 390,33	0,00	0,00	RTS I / 2017
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních stav				0,00	694,00	694,00		0,00	
6		952902110R00	Zakrývání	m2	16,00	43,38	0,00	694,00	694,00	0,00	0,00	
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	708,67	708,67		0,00	
7		998012023R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	0,30	2 362,25	0,00	708,67	708,67	0,00	0,00	
		M21	Elektromontáže				1 275,94	937,43	2 213,37		0,00	
8		210010323RT1	Osvětlení linky	kus	1,00	1 252,36	516,94	735,42	1 252,36	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		210201211R00	Dodání dvojvaňče	kus	1,00	961,01	759,00	202,01	961,01	0,00	0,00	RTS II / 2018
							Celkem:		24 003,62			

Poznámka:

