

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav,
příspěvková organizace

se sídlem: Sady 28. října 674/1, 690 21 Břeclav

zastoupený: Mgr. Evou Krutákovou, ředitelkou školy

IČO: 60680351

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: Jiří Příhoda, stavební činnost

se sídlem: Družstevní 540/24 Tvrdonice

zastoupený: Jiřím Příhodou

IČO: 11503271

(dále jen "zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

s m l o u v u o d í l o

(dále jen „smlouva“)

I.

Předmět smlouvy

1.

Předmětem této smlouvy s názvem „Výměna dveří a zárubní.“ dle přiložené specifikace prací (dále jen „dílo“) za podmínek dále stanovených.

2.

II.

Cena za dílo

1. Cena za dílo se sjednává ve výši 103 951 Kč vč. DPH, slovy: jednototřítisícdevětsetpadesátjedna korun českých, včetně DPH.
2. Cenu zhotovitel objednateli fakturuje po nebo při předání díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu se splatností 14 dnů. Za každý den prodlení neuhrazené faktury se sjednaná cena zvyšuje o 0,1 % .
3. Vysoutěžená cena je pevná a neměnná.

III.

Doba zhotovení díla

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno dle zadávacích podmínek s termínem zahájení dne 11.02.2019 a s termínem ukončení do dne 15.02.2019.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu dle čl. III této smlouvy.
2. Za každý den prodlení z termínu zhotovení díla dle čl. III této smlouvy se sjednává penále ve výši 0,2 %.
3. Zhotovitel může provést dílo po dohodě s objednatelem ještě před sjednanou dobou.
4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí v souladu s rámcovými pokyny objednatele.
5. Zhotovitel díla nemůže pověřit zhotovením díla jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
6. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.
7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a převzetím díla objednatelem.
8. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
9. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.

V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.

3. Objednatel je povinen na vyžádání zhotovitele poskytnout mu potřebné informace, popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
4. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.
5. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení.

VI.

Záruka

1. Záruční doba činí 24 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla.

VII.

Závěrečná ustanovení


1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou smluvních stran.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
4. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím popisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Břeclavi dne 4.02.2019



Objednatel

V Tvrdomicích dne 4.02.2019



Zhotovitel



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0219	Gymnázium Břeclav - výměna dveří	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Výměna dveří a zárubní		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
0219	Gymnázium Břeclav		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	219
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
	HSV celkem	12 142	Ztížené výrobní podmínky	0	
Z	PSV celkem	73 768	Oborová přírážka	0	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	85 910	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		85 910	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		85 910	Ostatní náklady celkem	0	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jiří Příhoda	Jméno :		Jméno :	
Datum :	4.2.2019	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			85 910 Kč	
DPH	21,0 %			18 041 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				103 951 Kč	

Poznámka :

Stavba :	0219 Gymnázium Břeclav	Rozpočet :	17/16
Objekt :	01 Výměna dveří a zárubní	Gymnázium Břeclav - vým	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
61 Upravy povrchů vnitřní	7 845	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 094	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	268	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	73 768	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 935	0	0	0
CELKEM OBJEKT	12 142	73 768	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	85 910
Oborová přírážka	0	0,0	85 910
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	85 910
Mimostaveništní doprava	0	0,0	85 910
Zařízení staveniště	0	0,0	85 910
Provoz investora	0	0,0	85 910
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	85 910
Rezerva rozpočtu	0	0,0	85 910
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

Stavba :	0219 Gymnázium Břeclav	Rozpočet: 17/16
Objekt :	01 Výměna dveří a zárubní	Gymnázium Břeclav - vým

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní			
1	612425921RT4	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká z vápenosádrové malty Cemix 026, tl. 15 mm	m2	15,00	523,00
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní			
Díl: 96		Bourání konstrukcí			
2	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00	15,00
3	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00	334,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,28	958,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			
5	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	6,00	1 609,00
6	766670021R00	Montáž kliky, štítku a zámku	kus	6,00	317,85
7	54966325	Zámek FAB, klika + štítek	kus	6,00	965,51
8					
9	61168402.A	Dveře dřevěné vnitřní EI/EW30 DP3 90/197 cm	kus	6,00	4 810,00
10					
11	61181241.A	Zárubeň obkladová i š. 90 cm/tl. stěny do 30cm EI/EW30 DP3	kus	6,00	4 537,00
12	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,32	1 036,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské			
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			
13	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,82	239,00
14	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,82	141,50
15	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,82	253,00
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,82	253,00
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,99	14,60
18	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,82	113,00
19	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - různorodý materiál	t	0,82	1 200,00
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot			

ěna dveří a zárů

celkem (Kč)
7 845,00
7 845,00
90,00
2 004,00
2 094,00
268,24
268,24
9 654,00
1 907,10
5 793,06
0,00
28 860,00
0,00
27 222,00
331,52
73 767,68
195,98
116,03
207,46
207,46
131,25
92,66
984,00
1 934,84