

CENOVÁ NABÍDKA

Cenová nabídka

OBSAH CENOVÉ NABÍDKY

Rozsah prací je stanoven na základě posouzení rizik na stavbě a podle získaných podkladů od zadavatele stavby. Vzhledem k charakteru stavby, rizikových prací ve výškách navrhujeme při současné znalosti stavby minimální rozsah činnosti koordinátora BOZP dle zadavatele v realizaci stavby 1x týdně po celou dobu stavby, neboť bude po letních prázdninách zřejmě škola v provozu a bude riziko zajištění veřejnosti.

- Cena prací je stanovena jako nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky včetně zpracování plánu či aktualizaci BOZP na staveništi v předpokládaném termínu realizace stavby.
- Rozsah činnosti je kalkulován včetně administrativní činnosti a paušální doby pro cestu z/na stavbu
- Společnost Arrano Group, s.r.o. garantuje 100% zastupitelnost koordinátora BOZP, který bude na předmětné stavbě působit

Součástí nabídky je činnost koordinátora BOZP v realizaci stavby dle novely zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů od 1.5.2016.

- zpracování a aktualizace plánu BOZP na staveništi dle nové přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb.,
- zpracování Oznámení o zahájení prací na OIP a zaslání zadavateli stavby k podpisu,
- kompletní činnost koordinátora BOZP v realizaci stavby, včetně vedení dokumentace dle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

CENOVÁ NABÍDKA

Cena je stanovena na základě posouzení projektové dokumentace a rizikových prací dle NV č. 591/2006 Sb.

položka	poznámka	jednotka	jednotková cena	jednotek celkem	cena celkem bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč. DPH
realizační fáze stavby							
Aktualizace plánu BOZP a Oznámení o zahájení prací	Oznámení o zahájení prací a plán BOZP na staveništi	měsíc	4 500 Kč	✓ 1	4 500 Kč	945 Kč	5 445 Kč
činnost koordinátora BOZP (předpokládané období stavby - 03/2019 - 10/2019)	Výkon činnosti 1x týdně, celkem 14 hod./měsíc	měsíc	6 500 Kč	✓ 8	52 000 Kč	10 920 Kč	62 920 Kč
Cena celkem					56 500 Kč	11 865 Kč	68 365 Kč

CENA JE STANOVENA JAKO MAXIMÁLNÍ A NEPŘEKROČITELNÁ A BUDE
ÚČTOVÁNA DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ PRACÍ

Bude snížena cena za aktualizaci či zpracování plánu, pokud bude dodán plán BOZP v přípravě stavby.