

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na GTP (2017), č. 01UK-002942

D35 Džbánov - Litomyšl, podrobný GTP
č. smlouvy **Objednatele**: 11PT-001978 ev.č. 002/19
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540006.12235)
č. smlouvy **Zhotovitele**: 197061

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

Osoba oprávněná zastupovat **Objednatele**

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

., generální ředitel

, ředitel Správy Pardubice, na základě Pověření,

Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společností „RS-GTP 2017 GEOTest-SUDOP“, tvořenou

Společníkem 1: GEOTest, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

Společníkem 2: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

46344942

CZ46344942

u KS v Brně, spis. zn. B 699

akciová společnost

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

25793349

CZ25793349

u MS v Praze, spis. zn. B 6088

právní forma:

akciová společnost

zastoupená Společníkem 1, (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je realizace podrobného geotechnického průzkumu (dále jen PGTP) ve smyslu TP 76 v trase budoucí dálnice D35 v úseku Džbánov – Litomyšl km 44,71 – 52,30. Cílem PGTP je shromáždit údaje o inženýrsko-geologických, geotechnických a hydrogeologických poměrech zájmového území a poskytnout podklady ke zpracování dokumentace pro stavební povolení. Pedologický průzkum není součástí této zakázky. Zvláštní pozornost je třeba věnovat ochrannému pásmu vodního zdroje Cerekvice nad Loučnou – Pekla, které je ve správě VAK Vysoké Mýto. Součástí výstupů bude zejména vyhodnocení a závěrečná zpráva. Koncept závěrečné zprávy bude objednateli předán v počtu paré 1x a 1xCD a čístopis závěrečné zprávy v počtu 4 paré a 4xCD.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou;
- Příslušné platné normy a předpisy

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na geotechnické průzkumy staveb pozemních komunikací č. 01UK-002942, uzavřenou dne 19. 11. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 27 721 767,00 Kč

DPH: 5 821 571,07 Kč

včetně DPH: 33 543 338,07 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla Zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatелеm odsouhlasené dílčí plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu ve dvou splátkách následujícím způsobem:
 - Po dokončení a převzení terénních prací (část 1 soupisu prací - vrtání a odkryvné práce)
 - Zbývající část zakázky po odsouhlasení a převzetí prací.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

předání staveniště Zhotoviteli: dnem účinnosti smlouvy. Předpoklad 02/2019

zahájení prací: dnem účinnosti smlouvy. Předpoklad 02/2019

dokončení prací: Předpokládáné ukončení zakázky 02/2020

specifikace případných etap:

- 10 měsíců od účinnosti smlouvy - Koncept závěrečné zprávy
- 1 měsíc od předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy- Čistopis podrobného GTP

lhůta pro předání a převzetí díla: 1 měsíc od předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: 1 měsíc od předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy

předání staveniště Objednateli 1 měsíc od předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Budoucí trasa D35 v úseku Džbánov - Litomyšl

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti Smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Projekt dokumentace podrobného geotechnického průzkumu zpracované firmou Geostar spol. s r.o.. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové smlouvy Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu.
5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová smlouva.
6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty upravuje Rámcová smlouva. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele. Kontrola zhotovitelem prováděných prací bude probíhat prostřednictvím odborného dohledu, který bude zhotoviteli ozámen na prvním KD.
7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: Koncept PGTP 1x listinná podoba + 1x CD, Čistopis PGTP 4x listinná podoba + 4x CD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění, Projekt dokumentace podrobného geotechnického průzkumu zpracované firmou Geostar spol. s r.o. (tuto přílohu Smlouvy o dílo předkládá účastník na datovém nosiči).
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne 27. 02. 2019

V Brně dne 19. 2. 2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubic

PODEPSÁN

za Zhotovitele: Společnost „RS-GTP 2017 GEOTest-SUDOP“

člen představenstva

Oprávněný podpis (podpisy) |

Oprávněný podpis (podpis)

RE

Celkem bez DPH	Kč	27 721 767,00
DPH	Kč	5 821 571,07
Celkem včetně DPH	Kč	33 543 338,07

*) Pozn. uchazeč tyto položky neoceňuje, jejich výše je závislá na konkrétním typu a rozsahu stavby. Výše položky je pro všechny uchazeče stejná (ve stejné výši)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*)

30 818 583 Kč

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje

Poznámka: bod 4.13 1 zk znamená 1 z uvedeného výčtu zkoušek
 bod 4.14 1 zk znamená celou sadu uvedených zkoušek