

Část 1: Kácení 143 ks dřevin

(stromů, souvislých porostů, skupin stromů a keřů) z důvodu stavby Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví", které bude realizováno v rámci projektu OP VVV Sport, zdraví a technologie, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010183.

Kácení bude provedeno v souladu se Závazným stanoviskem č. 3/18 ze dne 16.4.2018, čj. MOaP/25263/18/OSŘP/Va

Kácení bude provedeno dle výkresu SAD.02 Návrh kácení z důvodu stavby.

Zóna 1 – přeložka ČEZ 28 ks stromů, 2 skupiny stromů

1. Kácení
2. Vytažení a odvoz pařezů
3. Odvoz dřevní hmoty

Zóna 2 – ostatní plochy 84 stromů, 10 souvislých porostů, 7 skupin stromů, 3 keře

1. Kácení
2. Pařezy ponechat
3. Odvoz dřevní hmoty

Zóna 3 – pozemek prac č. 3652 Povodí Odry 5 stromů, 1 skupina stromů, 1 souvislý porost, 2 skupiny keřů

1. Kácení
2. Vytažení pařezů nebo odstranění pařezů frézováním
3. Dřevní hmotu o průměru nad 100 mm rozřezat na dvoumetrové kusy a uložit do hranic na předem domluveném místě
4. Ostatní dřevní hmotu odvézt (větvě, křoviny a pařezy)

Část 2: Kácení 34 ks dřevin

(stromů, skupiny keřů a keř) z důvodů stavby Nové budovy fakulty umění, které bude realizováno v rámci projektu OP VVV Klastř umění a designu, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010184

Kácení bude provedeno v souladu se Závazným stanoviskem č. 4/18 ze dne 10.5.2018, čj. MOaP/31427/18/OSŘP/Va

Kácení bude provedeno dle výkresu 17160-DSP-C4 Situace kácení.

Zóna 4 – budova Fakulty umění 34 ks dřevin (31 stromů, 2 skupiny keřů a 1 keř)

1. Kácení
2. Odvoz dřevní hmoty